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VISTOS: Bl Oficio N° 3104 de #&cha 06.04.2010 del $r. Director de Vidlidad, lo dispuesto en la

Ley de Bases de la Administracion del Estado N° 18.575, el D.F.L. N° 850 de 1997, que
fio el texto refundido de la ley Orgdnica del MOP y la Ley de Caminos; el
Reglamenio para Contratos de Obras PUblicas aprobado por Decreto Supremo
M.O.P. N® 75 de 2004 v sus modificaciones; el Decreto Supremoe M.O.P. N¢ 1093 de
30.09.2003, que fij6 el regiamenio de Montos y sus modificaciones posteriores
efectuadas por Decreto Supremo N° 1136 de 19.01.2007, el Decreto Supremo N° 151
de 03.03.2010 v el Decreto Supremo N° 218 de 20.04.2010; el Decreto Supremo
Ministerio del Inferior N° 150 de 27.02.2010, que sefcdla como zona afectada por
Catdstrofe derivada del sismo de gran magnitud a las Regiones de Valparaiso,
Libertador Bernardo O'Higgins, El Maule, del Biobio, Araucania y Regién
Metropolitana; el Decrefo Supremo N° 155 02.03.2010, del mismo Ministerio, que
excepciona al Ministerio de Obras PUblicas del frédmite de subasta piblica o privada,
para la contratacion de estudios y obras que indica y el Decreto Supremo N° 320 de
15.03.2010, que complementa Decreto Supremo N° 155 de 2010; la Resolucion de la
Contfraloria General de la RepUblica N9 1400 de 30.10.2008; el Convenio Ad-
Referéndum de fecha 23.06.2010; Decreto M.O.P. N° 870 de 18.08.75, las Resoluciones
Exentas del Director de Vidlidad que delega facultades en las personas que indica,
N° 5489 de 15.07.2004 y N° 5894 de 27.07.2004 y en uso de las atribuciones que me
confiere la Resclucion Ex. D.V. N° 2679 de 19.06.2009, v el Resuelvo Ex. D.V. N° 2481 de
19.06.2009.

CONSIDERANDO:  QUE, como es de conocimiento publico, el Puente Granaderos, Puente Huaqui,
o Puente La Obra y Puente Ibafiez, de la Provincia de Biobic, resultaron con graves
danos en su estructura, como resultado del terremoto ocurrido el 27 de febrero
pasado de 2010.
QUE, se requiere con urgencia efectuar las reparaciones que permitan restablecer el
nivel de servicio, ya que elio pone en peligro a la coleciividad usuaria de la via.
QUE, el D.S. N° 155 de 2010, excepciona al Ministerio de Obras Piblicas del irdmite de
propuesta o subasta publica ¢ privada, para ia contratacién de estudios v obras que
tengan por finalidad paliar dafios o la infraestructura plblica v restablecer la
conectividad vial que fue afectada.
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1.- APRUEBASE: Correos electronicos de fecha 04 y 08 de Junio de 2010, antecedentes para la
gjecucién de la obra de emergencia compuestos por las siguientes partes: Descripcion, Plano
Ubicacién, Presupuesto Oficial, Cuadros de Cantidades de Obras, Especificaciones Técnicas Generales
y Especiales, Especificaciones Ambientales Generales, Ldminas Tipo, Planos, Bases de Prevencion de
Riesgos Laborales para Confratos de Ejecucién y de Concesiones de Obras Pblicas, y demds
antecedentes del proyecto, Documentos de cotizacién del contratisia; Declaracidon firmada, Carfa
Oferta, Presupuesto Oferta, Andlisis de Precios Unitarios, Detalle de Gastos Generales y Utllidades v el
Convenic Ad-Referéndum, con su correspondiente anexo complementario, de fecha 23 de Junio de
2010, suscrito entre la Jefa del Departamento de Contratos de 1a Direccidén Regional de Viadlidad Regidn
del Biobio, Sra. Claudia Briones Huerta, en representacién de ke Direccidn Regional de Vialidad, Regidn
del Biobio, en adelante la "Direcciéon” y el $r. Manuel Camilo Vial Rodriguez, C.I. N° 7.402.322-3, en
representacion de la CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA., RUT. N° 79.877.450-6, en adelante
el “"Contratista”, para la ejecucion del contrato denominado “REPARACION PUENTES GRANADEROS,
HUAQUI, LA OBRA E IBANEZ, PROVINCIA DE BIOBIO, REGION DEL BIGB{O”, por un valor ascendente a $
287.595.115.- [Doscientos ochenta y siete millones quinientos noventa y cinco mil ciento quince pesos,
LV.A. incluido), cuyo texto se inserta integramente a continuacion:

CONVENIO AD-REFERENDUM PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

En Concepcién, a 23 de lunio de 2010, entre la Jefa del Departamento de Contratos de ka Direccion Regional
de Vidlidad, Regién del Biobio, Sra. Claudia Briones Huerta, en representacion de la Direccion Regiondl de
Viglidad, Regién del Biobio, en adelante la “Direccién™ y el Sr. Manuel Camilo Vial Rodriguez, C.I. N° 7.402.322-3,
en representacién de la CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA., RUT. N° 79.877.450-6, en adelante ef
“Confratista”, se suscribe el presenfe Convenio Ad-Referéndum parg la ejecucion de la obra: “REPARACION
PUENTES GRANADEROS, HUAQUI, LA OBRA E IBANEZ, PROVINCIA DE BIOBIO, REGION DEL BIOBIO”.

1- ASPECTOS GENERALES

Esfe Convenio Ad-Referéndum es complementado con un Anexo en donde se definen todos aquellos aspectos
administrativos especificos del confrato, lo que es debidamente indicado en los articulos pertinentes. Esfe
documento flevard el nombre de “Anexo Compilementario”.

1.1 Campeo de aplicacion

El presente Convenio regulard y formard porte de los contratos de ejecucion de obras que celebren las
Direcciones dependientes de la Direccion General de Obras Publicas del Ministerio de Obras PUblicas, regidos
por el Decrefo MOP N° 75 de 2004 (Reglamento Para Contrafos de Obros PUblicas), vy se celebra de
conformidad con las facultades exiraordinarias que otorga el D.S. N° 150 del 27 de Febrero de 2010, del
Ministerio def Interior, que declara zona de catdsirofe las regiones Metropolitana, de Valparaiso, del Libertador
Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobio y de La Araucania, y el D.S. N° 155 de 2010, del mismo Ministerio, que
excepciona al Ministerio de Obras PUblicos del trdmite de subasta piblica o privada, para la contratacién de
estudios y obras que indica.

1.2 Identificacién y ubicacion de las obras

Anexo Complemenfario del mismo.
2- CONDICIONES DEL CONTRATO

2.1 Tipo de Contrafo

La moddlidad del conirafo a que se refiere el presente Convenio sera establecido en
Complementario.

MARCO% PARDO ROJAS
ingenierg Civil
DirectorRegiong! Subrogante

Direccion Viatidad VIl Regidn
DIRECCION DE VIALIDAD, Prat 501, Concepeitn | Chile, Teléfona (36-41) 2852000, www.mop.cl, e-mail contacto: oirs@mop.gov.cl
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Ef monto de esta garantia serd expresado en Unidades de Fomento (UF), para cuya deferminacion regird et
vator que ésfa tenga el Uitimo dia del mes anterior ol de la fecha de suscripcién del presente Convenio. En el
Anexo Complementario se establecerd el plazo de vigencia.

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento o en este Convenio, la Direccién hace uso de as
garantias o de una parte de ellas, serd obligacion de la empresa contratista reponer éstas en su fotalidad o en
la parte de eflas que se hubiese utilizado, hasta completar el monto v el plazo de la garantia requerida. El no
cumplimiento de lo anterior dentro de 30 dias de acaecido el hecho gue origind el cobro de la garantia, se

considerard para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscripcién o renovacién de una
garantia,

Esta garantio se devolverd en conformidad a fo establecido en el arficuto 177 del Reglamento.
3.3.2. Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros

En caso de exigirse en el Anexo Complementario, se procederd de la siguiente forma:

A fin de cubrir todos los riesgos sefialados en el Art. 134 del Reglamento, la empresa coniratista deberd tomar
una poliza de seguro de responsabilidad civil a favor del Fisco - Ministerio de Obras Publicas — Direccién
correspondiente, en los términos sefialados en dicho articulo.

La pdliza en referencia deberd ser entregada a la Direccién correspondiente dentro del plazo de 20 dias
contados desde la suscripcién del presente convenio y en forma previa a cursar el primer Estado de Pago, Ia
cual deberd ser aprobada por Fiscalia de MOP,

El monto minimo de la pdliza serd equivalente al 5% del valor del contrato expresado en Unidades de Fomento.
La empresa contratista serd responsable del deducible confemplado en el documento garantizador.

En caso de aumento de plazo del confrato, la empresa controtista deberd entregar un endoso que confemple
el nuevo plazo de vigencia de esta pdliza.

Lo pdliza de responsabilidad civil deberd contener en forrma explicita una cldusula de rehabiitacién Y
renovacion autorndtica hasta lo recepcidn definitiva de Ias obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.

La pdliza de responsabilidad civil deberd ajustarse a la aprobada por la Superinfendencia de Vaiores y Seguros
bajo el Codigo POL 1 91 086, texto del cual deberd eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos Excluidos, los
numerales 2.3, 2.5, 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2,15 y 2.17, deberd contemplar ademds la cldusula adicional de
cobertura para trabajos de empresas de la construccion, Cédigo CAD 1 91 092, o la que se encuentre vigente.

Esta pdliza, cuya prima deberd ser pagado of contado, contendrd en forma especifica, dentro de la glosa
correspondiente, i materia asegurada, la'identificacion de la obra vy los dofios e indemnizaciones referidos, sin
exclusiones en cuanto af origen de esos darios,

La empresa contratista deberd adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier dario o
la propiedad gjena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, drboles, gue se encuentren ubicados
en o cerca del sifio de las obras y no se demolerd o retirard ninguna propiedad, sin ia aprobacién previa del
Inspector Fiscal, fo cual no eximird al Contratista de su responsabilidad por eventuales dafios a terceros. En los
lugares donde cualquier edificacién o propiedad se encueniren préximos a las obras (incluyendo cualquier
zanja, excavacion, demolicion o faenas de bombeo), se apoyard, entibard o protegerd de modo que dicha
edificacion o propiedad se conserve estable y la empresa coniratista asumird la responsabitidad de

Et incumplimiento de esta obligacion facultard af Inspector Fiscal para no cursar estados de pay
sin perjuicio de las demds sanciones que conforme al Reglamento, puedan aplicarse por esta infrd

La pdliza no puede estar condicionada a resoluciones judiciales ni fransacciones aceptadas por los
aseguradores, sino limitarse a seficlar el riesgo que se asegura.

. F.‘ t- .Q :;"'a Il
PIRECCION DE VIALIDAD, Prat 501, Concepeidn | Chile, Teléfono (56-41) 2852000, www.mop.l, o ufgsicn Vislided Vi
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3.3.3 Condiciones Especiales de la Péliza de Seguro sefialada en el némero precedente

a) Lo pdliza deberd contener el nombre de fa obra.

b} El plozo de vigencia de la péliza debe comenzar el dia siguiente a la fecha del Convenio.

¢l Lafecha de conversion de la UF, serd el Gitimo dia del mes anterior a ia fecha en que se firrna el Convenio.

d} tas primas de las polizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener estampado el texto de la
pdliza, un timbre que de cuenta de dicho pago y constar por escrito tal circunstancia.

e] No se podrd poner término anticipado o modificar las pdlizas sin autorizacion escrita del MOP.

fl En el evento que las pdlizas de seguros confemplen deducibles, limites o sublimites de indemnizacion, de
conformidad a esfe Convenio, dichos deducibles, limites o sublimites de indemnizacién, serdn de cargo
unico y exclusivo de ia empresa contratista,

gl En la pdliza debe constar que se conirata a favor de la Direccion confratante del Ministerio de Obras
Pdblicas.

4- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

4.1 Direccién de las Obras

Para asegurar ef correcto cumplimiento de las obligaciones que le imponen los términos del contrato, denfro
del plazo de 10 dias, contados desde la fecha de suscripcién del presente Convenio, Ia empresa coniratista
deberd presentar a la Inspeccion Fiscal la estructura organizacional forganigrama) establecida para la
ejecucion de las obras, indicando su relacién con su organizacién. Esta estructura organizacional deberd
detallarse hasta ef nivel de jefes de obra, con indicacién de permanencia del personal en faena y de las
relaciones entre las dreas de los elementos responsables.

Adjunto se deberd presentar ademds el certificado de fitulo, en original o fotocopia autorizada ante notario,
del profesional que se propone a cargo de las obras en calidad de residente.

Los requerimientos de personal que deberd presentar la empresa contrafista para la obra, se establecen en el
Anexo Complementario.

4.2 Contratos, Remuneraciones e Imposiciones de los Trabajadores y Ofros

El pago de las remuneraciones a los frabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y del seguro conira
accidentes del frabgjo y enfermedades profesionales, se reglizard con eskicto apego a lg normativa vigente,
teniendo especialmente en consideracion lo establecido en el inciso 4° del arficulo 153 del Reglamenfto, Si
corresponde, se aplicard lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamenio.

En el case de contrataciones a honorarios, se requerird evidencia del pago, retencién de impuestos e ingreso
de los mismos o Tesoreria, todo ello en forma oportuna.

La empresa confratista deberd considerar ocupacion de mano de obra en los términos establecidos en el
arficulo 143 del Reglamento y eniregar al Inspector Fiscal copia de los confratos de trabagjo de todos fos
trabajadores a medida que se vayan incorporando a laborar en la obra.

La Direccion oficiard a la Inspeccion del Trabojo respectiva, el incumplimiento de Ia legislacion laboral en que
hubiere incurrido la empresa contratista, a fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuicio de
corresponda de acverdo a lo establecido en el Reglamento.

La empresa coniratista deberd cumplir en todo con lo dispuesto en Ias "Bases Administrativas dg v &,
Riesgos Laborales para Coniratos de Ejecucién de Obras PUblicas”, que forman parfe del contr OTARIO &

4.3 Condiciones de Transito de Carga de la Empresa Contfratisia

La empresa conifrafista deberd cumplir la normativa vigente, particularmente en cuanto a cargas y
dimensiones auforizadas, para circular por los caminos de Chile.
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Sin embargo, ante la necesidad de trasiadar equipos, maquinarios o unidades prefabricadas o parfe de las
unidades de la obra por sobre una carretera o puente, en condiciones que excedan a la normativa vigente, la
empresa confratista deberd soficitar previamente auforizacion a la Direccién y a ofras autoridades pertinentes,
informando acerca del peso v demds defalles de Ja carga que requiere movilizar y acerca de sus
proposiciones, para proteger o reforzar dichas cameteras o puentes. Tales foenas de proteccion o refuerzo,
después de la aceptacion de las autoridades pertinentes y de la Direccion o del inspector Fiscal, deberdn ser
realizadas por la empresa contratista por su cuenta y bajo su responsabilidad, sin perjuicio de las garantias que
correspondan y que en cada caso exijan la Direccién y los organismos correspondientes.

Asimismo, serG responsabilidad de la empresa confratista reparar los dafios causados y el deferiore adicional
que éf genere en los caminos publicos y ofras vias que utiice para fransportar los materiales, equipos e insumos
necesarios para la obra, Para estos efectos, la empresa confratista deberd someter o la aprobacién del
Inspector Fiscal la metodologio a emplear para determinar del modo mds objetive posible, la magnitud del
deterioro efectivamente imputable a él, incluyéndose las mediciones gue correspondan, tanto al inicic como
al término de la ejecucion de los frabajos. Los materiales y desechos que durante el fransporte caigan sobre
dichos caminos, deberdn ser retirados de inmediato; sin perjuicio de lo anterior, el Inspector Fiscal podrd
ordenar el refiro de los vehiculos que generen esta situacidn.

4.4 Requerimientos Judiciales

Cualquier situacion judicial que derive de la ejecucién de las obras, especialmente trafdndose de recursos de
profeccion, obligard al Confratista a actuar como tercero coadyuvante, previa coordinacion con la Fiscalia
del Ministeric de Obras Publicas, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de Defensa del Estado en su caso.

4.5 Mantencién y Cambio de los Servicios de Ulilidad Piblica

4.5.1 Mantencidn de los Servicios

La empresa contratista tomard la responsabilidad de la ubicacidon y de las posiciones de todos los servicios
exisfentes, incluyendo matrices, cables, tuberias o canales de riego, efc. Todos fos servicios que se encueniren
en el curso de las obras, serdn adecuadamente protegidos contra perjuicios, a satfisfaccion de la empresa
responsable del servicio v del Inspector Fiscal.

Tan pronto la empresa conirafista tome conocimiento de la exisfencia de un elemento de un servicio de
utilidad pdblica, que interfiera o pudiera inferferir con las obras, o que pudiera ser dafado por sus actividades,
deberd informar al inspector Fiscal; ademds, en el intertanto, deberd tomar las medidas de profeccion para
evifar dafio al elemenio encontrado.

Considerando lo seficlado en los pdrrafos anteriores, la empresa contratista serd responsable de informar de
inmediato a la empresa de utiidad publica involucrada y de lograr a satisfaccion de ésta, la reparacion
oporfuna de fodo dafio que él o personal de su dependencia produzcan, debiendo hacerse carge de todos
los costos generados.

Ademds, la empresa contratista debe considerar lo dispuesto en el arficulo 133 del Reglamenfo,

No obstante lo anterior, si a juicio del Inspector Fiscal no es satisfactoria la mantencion de los servicios, la
empresa contratfista deberd cumplir oportunamente con las instrucciones correctivas que éste le establezca.

4.5.2 Cambios de Servicios

Los cambios de servicios de utilidad publica no serdn de cargo de la empresa confrafista, quien sin embargo
deberd responsabilizarse, a su costo, de realizar fodas las gestiones que sean necesarias para la ejegueidnge
fales cambios. Asimismo, sera de su cargo y exclusiva responsabilidad la entrega al Inspector Fiscg
documentacion que acredite la ejecucion y aprobacion de dicho cambio.

4.6 Seguridad en la Obra

& /7
QdocepeS

El Coniratista deberd presentar al Inspector Fiscal, un plan de Seguridad para la obra, fen
consideracion para tales efectos lo seAalado en los documentos del contraio.

El personal de tfereno deberd usar los elementos de seguridad necesarios que establezca la normativa
vigente,

El incumplimiento de cualquier disposicion referente o sefializacién, seguridad y mantencién del frénsito, o su
insuficiencia autorizard o la Direccidn para su complementacion y mantencién. Los gastos comrespondientes
serdn de cargo de! Contratista y su recuperacidn se hard adminisirativamente, sin formao-ee juicio, ;Iew‘o
MARCC JAS

.

informe del Inspector Fiscal,
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Todos los efectos que emanen del incumplimiento de las disposiciones anteriores, serén de responsabilidad
directa del Confratista.

4.7 Desvios de Trdnsifo, su SeAalizacién y Actividades Accesorias

Deberd cefiirse a lo sefialado en los antecedentfes del proyecto, sin perjuicio de lo sefialado en el numeral
anterior.

4.8 Despeje y Limpieza del Area de Trabajo

Lo empresa contratista debe efectuar de su cargo y costo la limpieza de fodas los dreas o fajas de trabajo,

fanto antes de iniciar actividades como durante su ejecucion y termino. Esta obligacion incluye también las
instalaciones de faena.

El material sobrante o en desuso deberd ser refirado de las dreas de trabgjo y flevado a botadero o entregado
en depcsitos, segln establezca el Inspector Fiscal, evitando que se produzcan acumulaciones que
entorpezcan el irdnsito expedito de las personas, vehiculos Y equipos.

4.9 Expropidaciones y Servidumbres

Et fisco sdlo ha efectuado o efectuard las expropiaciones de los terrenos indicados en los planos respectivos o
aquellos que durante el contrato estime absolutamente indispensable para la ejecucion de la obra misma.

Las adquisiciones o concesiones destinadas a provision de materiales de construccidn que se requieren para la
ejecucion de las obras, serdn de cargo de la empresa confratista.

4,10 Permisos Municipales

Con relacidn a esta materia se actuard en conformidad a lo establecido en el Art. 112° del D.F.L. N° 850 de
fecha 12.09.1997, Ley Orgdnica del MOP.

4.11 Puntos de Referencia, Lelreros
4.11.1 Maniencién de los puntos de referencia oficiales

Serd responsabilidad de la empresa contratista Ia reposicion exacta de los punfos de referencia o balizados
oficiales, de acuerdo a su posicion origing.

Se entiende por puntos de referencia oficidles, la demarcacion que la Direccidn ha colocado en la obra como
referencia para efectuar diversos catastos.

4.11.2 Letreros de Identificacidn de las Obras y de Obras Terminadas

La empresa contratista deberd colocar a su entero cargo en un plazo de 15 dias hdbiles o contar desde el dia
en que ef Inspector Fiscal indigue su ubicacion, la cantidad de letreros indicado en el Anexo Complementario
en conformidad a las caracteristicas y especificaciones, silas hubiere.

La teyenda deberd individualizar la obra, enfidad contratante, entidad que financia los frabgjos y cualquier
ofra informacién que requiera el Inspector Fiscal de acuerdo a las normas vigentes, cuya informacién deberd
ser reacondicionado para la Recepcidn Provisional o Unica. El debido cumplimiento de estas exige 3
condicion indispensable para dar curso a la recepcidn indicada, &<
S
.
La empresa confrafista serd responsable de la mantencién y preservacion de él o los Iefri@s,m

recepcion definifiva. En caso de ser dos o mds letreros, uno de éstos deberd ser retirado de ﬁof&&@rp N
maximo de 30 dias o contar de la fecha de la recepcicén provisional de Ia obra, el que serd de propie&jcd de 3'-
empresa coniratista una vez retirado. YeepcrQ

4.11.3 Leireros Provisionales de Informacidn a los Usuarios

Se deberd, colocar lefreros méviles en los puntos de detencién obligada, con leyenda que la Inspeccion indique
en cada oportunidad, seleccionada enfre las que se sefalan:

1. Direccién correspondiente

2. Nombre del confrato

3. Nombre contratista

4. Plazo de ejecucion

5. Financiamiento y monto estimado
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Ademdas, cuando corresponda se deberd indicar o siguiente:

SENOR USUARIO:

LAS MOLESTIAS QUE LE CAUSA SU DETENCION SON TRANSITORIAS

SU DETENCION ES EN BENEFICIO DF ESTA VIA

EL TRANSITAR POR UNA SOLA VIA, SE DEBE A LAS OBRAS DE PROGRESO EN EJECUCION

St CUMPLE CON LA SENAUZACION DEL CAMINO, TERMINAREMOS ANTES PARA SU BENEFICIO
SUMOLESTIA ES UN PEQUENO SACRIFICIO EN BENEFICIO DE ESTA VIA

ESTA VIA FOMENTARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA, ELLO EXPLICA SU DETENCION

O oh W N~

Las dimensiones de las placas y especificaciones de pinfura y ofros, deberdn ajustarse a lo establecido en el
Manual de Sefializacion de Trdnsito, Capitulo V, Volumen 6 del Manual de Carreteras de la Direccidn de
Vialidad.

4.12 Planos, Folos, Videos y Presentaciones
4.12.1 Planos Definitivos (Como Construido o As Buiit)

De exigirse en el Anexo Complementario, la empresa confratista deberd confeccionar los planocs definifivos que
muestren como fue construido el total de tas obras, que reflejen fielmente sus cotas, dimensiones v ubicacién.
Dichos planos deberdn ser enfregados ol Inspector Fiscal y revisados por éste, en la oportunidad que se sefiale
en el Anexo Complementario, cuyos costos serdn considerados en los gasfos generales. Si procede, la empresa

contrafista deberG comegir estos planos como consecuencia de las observaciones de Ias comisiones de
recepcién provisional, Unica o definitiva.

Los planos deberdn entregarse en archivos digitales cuyo programa y formato serdn los seficlados por el
Inspector Fiscal, mas dos ejemplares de cada uno de ellos, impresos en formato AO {A cero], uno en Poligster y
otro en papel Bond o similar. Todos los planos deberdn ser confeccionados en ef formato de la Direccidn
correspondiente, indicada por la Inspeccidn Fiscal,

Adn cuando no existan modificaciones en la ejecucion de las obros, la empresa coniratista deberd presentar
planos “Como Construido” con las caracteristicas sefigladas anteriormente,

4.12.2 Material Fotogréfico

Previo a la Recepcién Provisional o Unica, la empresa contratista deberd enfregar lo cantidad y tamario de
fotografias indicados en el Anexo Complementario, adheridas a basfidores de madera de iguales dimensiones.
El cosfo serd considerado en los gastos generales.

Las fotografias deberdn ser seleccionadas por la Inspeccidn Fiscal y el papel fotogrdfico deberd ser de fextura
opacay laleyenda de identificacion y descriptiva del metivo, deberd ser impresa en el anverso del cuadro.

4.12.3 Registro de video

En caso de exigirse en el Anexo Complementario la empresa coniratista deberd tomar un video con que
muestre las efapas mds relevantfes del proceso constructivo, que se fraduciré en un video editado en DVD o
CD segun lo establezca el Inspector Fiscal, de no menos de 20 minufos, el cual deberd ser enfregado en forma
previa a la Recepcién Provisional © Gnica y cuyo costo serd considerado en los gastos generales.

4.12.4 Presentaciones

Lo empresa contratista preparard las presentaciones que ef Inspector Fiscal requiera hacer a la comunidad,
autoridades y otros.

4.13  Normgtiva Discapacifados

WiV
£ £p

La empresa contratista deberd dar esticto cumplimiento a la legislacién vigente, referenfen® ia Plgﬁb/

Integracién Social de Persongs con Discapacidad,

4.14 Uso y Manejo de Explosivos

El uso de expiosivos se regird por o establecido en la legistacion vigente sobre uso de armas y explos] do
de responsabilidad y cargo de la empresa contratista, la framitacion y cosfo de los permisos comespondientes,

Se deberd informar al Inspector Fiscal y presentar todos los permisos correspondientes cada verz gue se requiera
el uso de explosivos en faena.

Directer Regions
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4.15  Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente

La empresa contrafista deberd cumplir a cabalidad con lo establecido en Ia legislacion vigente sobre ambas
materias y con lo sefiolado en los Anexos, sobre “Bases de Prevencion de Riesgos Laborales para Conifratos de
Ejecucion de Obras Publicas” y “Bases de Gesfién Ambiental, Temitorial y de Participacion Ciudadana para
Contratos de Obras Publicas” respectivamente, que se adjuntan y forman parte del presente confrato.

4.16  Aseguramienfo de la Calidad en Obras de Conshuccién

La empresa confratista es responsable de cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas del Contrato,
realizar a su costo y cargo los ensayes y andiisis para el debido control de la calidad de ias obras, y dar a la
Direccion la confianza de que se cumpla con la calidad exigida.

Serdn de responsabilidad y costo de la empresa coniratista todos los ensayes y andilisis det control de calidad
de los materiales y obras construidas, que certifiquen que los obras ejecutadas corresponden a las indicadas
en los plonos, especificaciones fécnicas y demds documentos del Contrato, af margen de aguellas
cerfificaciones que la Direccidn pudiera llevar a cabo mediante ofros medios. Estos deberdn redlizarse en el
Laboratorio de Faenas, cuando ast se exija, y/o en Laboraforios Fxternos propuestos por la empresa contratista
y autorizados por el Inspector Fiscal.

El Inspector Fiscal, incluida fa Asesoria de Inspeccién cuando comesponda, soficitard todos los ensayes de
confrol y/o verificacion que estime convenientes, pudiendo usar para eflo, cuando éstos se contemplen, tanto
el Laboratorio de Faena de la empresa contrafista y sus instalaciones anexas, como los Laboratorios Externos
elegidos por la empresa contratista, si esta Gitima fuere su opcién. Todo esto sin cosfo para la Direccidn,

La empresa confratista estard obligada a dar todas las fociidades del caso al Inspector Fiscal para la
obtencién de muestras vy testigos.

Los resulfados de ensayes efectuados por la Direccién en sus Laboratorios, o de los que ella encargue g su
cosfo a ofras instituciones o particulares de reconocido prestigio, serén considerados como definitivos, sin que
elto signifique eliminar la responsabitidad de la empresa contratista por defectos constructivos.

Sila empresa contratista cuenta con certificacion de la Norma 15O, deberd implementar a su costo y cargo los
ensayes y andlisis para el debido control de la calidad de las obras, conforme al sistema de gestion de catidad
de la empresa, contemplando las acciones que realizard para cumplir con los requisitos y las especificaciones
técnicas del contrato, Para esfos fines deberd considerar al menos los procedimientos © mecanismos de

gestion que se definen en ef Anexo "Bases para la Gesfidn de Calidad en Obras de Construccidn™, gue forman
parte del presente contrato.

417 Autocontrof

La empresa contratista deberd efectuar el Aufocontrof de Calidad en la ejecucidn de las Obras materia del
Contrato. El Autocontrol de lo empresa conlratista deberd extenderse a todos los dmbitos de la ejecucién de la
Qbras, incluyendo cormo minimo los siguientes aspectos:

+ Control de cofas y dlineamientos topogrdficos

+ Confrol de excavaciones y camas de apoyo

« Controf de compactacion, colocacion y calidad de materiales de relleno
+ Control de moldgjes de hormigones

* Conftrof de enfierraduras

+ Confrol de preparacion, colocacién y calidad de hormigones

+ Tolerancias de superficies y espesores de revestimiento de hormigones

Para redlizar un adecuado autocontrol de fodos los aspectos de g obra, ka empresa contratisfa g nJotar
de todos los elementos necesarios y adecuada movilizacién, al personal encargado del autocgfiidf hs‘i-ﬁ#s RO,
el personal a cargo de cada frente de trabajo, deberd estar capacitado para que, con agfe§o minimo,
capeaz de autocontrolar fodos los aspectos no cubiertos por el personal supervisor de Autoco @L m
= PUBLICO 2
La comprobacion de la calidad de la ejecucién del Autocontrol por parte de la empresa cd Tgamha? &
sistemdaticamente mediante Protocolos, los que deberdn ser firmados oportunamente por el Jef&g EreppiRQrde
Calidad o por quien se acuerde con el Inspector Fiscal y entregados previo a la continuacion de g Obra

WEOUS PARD
geniero
Director Raglonal Subr
Direccitn Vizlidad VI
DIRECCION DE VIALIDAD, Prat 501, Concepeién | Chile, Teléfono (56-41) 2852000, www,mop.cl, e-mail contacto: Qirs@mop.gov.cl




GOBEERNQ DE

CHILE 1
La empresa confratista, dentro de los 30 dios luego de firmado el Convenio, deberd someter g la aprobacion
del Inspector Fiscal el "“Manual de Procedimientos de Autoconirol”, en el que se especifique la metodologia a
utilizar para cada uno de los item a confrolar, con estricto apego a las Especificaciones Técnicas. Deberd
especificar la forma en que se manejard y controlard la documentacién, y deberd incluir el defalle de fas
instalaciones, equipomiento, formatos de Protocolos y personal, especificando las obligaciones, deberes y
responsabilidades de cada uno.

4.17.1 Llaboratorio de Faenas para Auvioconirol
En caso de exigirse en el Anexo Complementario, se aplicard fo siguiente:

La empresa contrafista deberd instalar, por su exclusiva cuenta, un Laboratorio de Faenas de Autocontrol
provisto de todos los equipos y elementos necesarios para efectuar los ensayes y andlisis del control de calidad
de los matericles y obras construidas, cuya ubicacién deberd ser aprobada por la Inspeccién Fiscal,

Los equipos y elementos minimos con que deberd contar la empresa contratista se ajustardn a lo dispuesto en
la Seccidn 5.106 del MC-V5 y fo seficlado en la Tabla 5.106.104.A de Ia misma Seccidn.

Lo Inspeccidn Fiscal revisard el funcionamiento del Laboratorio de Autoconirol y la confiabilidad de este,
segun lo establecido en la seccién 8003 del Volumen N°8 del Manual de Carreteras y ademds tendrd libre
acceso a las pruebas y ensayos que practique la empresa confratista y ordenard sobre la correcta aplicacién
de las normas, como asimismo el buen uso de los elementos de control.

£l control de hormigdn y la obtencién de resistencias a la compresién (cubica o cilindrica) de fas probetas, se
gjecutardn en ef Laboratorio de Faenas, para lo cual la empresa contratista deberd contar con los equipos
adecuados, debidamente calibrados y aprobados por Ia Inspeccién Fiscal. Altemativamente, para fos ensayes
de rotura de las probetas, la empresa contratista podrd recumir a los servicios de un Laboratorio fuera de faena,

el que deberd contar con la aprobacién de la inspeccién Fiscal. No se autorizard personat ayudante no
cdiificado para la ejecucién de ensayos.

El Jefe del Laboratorio de Faenos deberd emitir semanalmente informes sobre los confroles de produccion,
ademds de los informes que Ia Inspeccidn Fiscal pudiera razonablemente solicitar,

Et taboratorio de Faenas de Ja empresa contratista, deberd estar complefamente instalado, con el personal y
movilizacion exclusiva, adecuada y permanente para su buen desemperio, a mds tardar 15 dias antes de Ia
fecha de inicio de las obras que requieran ensayes de laboratorio, de acuerdo al programa de frabajo
aprobado. Sin embargo, el Inspector Fiscal tendrd la facultad de fijar, por escrifo, una fecha diferente, si, a su
juicio, el conirol de los frabajos no se ve afectado, lo que en ningin caso serd causal o dard ofigen a una
ampliacién del plazo del confrato. En fodo caso, no se permitira iniciar obras que requieran, en forma previa,
andilisis o ensayes de laboratorio, mientras éste no cuente con el equipamiento necesario para efectuar dichos
controles,

En caso de no exigirse en el Anexo Complementario, se aplicard lo siguiente:

Aun cuando las presentes bases no confemplen la exigencia de un Laboratorio de Faenas de Autocontrol, ia
empresa Coniratista podrd, por su exclusiva cuentfa, instalar estas dependencias ajustdndose en su
implemenfacién a lo indicado anteriormente en el presente articulo, incluyendo el personal o cargo de su
funcionamiento.

La eleccion del Contratista de no instalar un Laboratorio de Faenas de Autfocontrol, en ningUn caso fo exime de
la responsabilidad de dar cumpfimiento a los ensayes y andlisis minimos exigidos en el presente Contrato, para
el controfl de calidad de los materiales v obras construidas. Por lo fanto, en este caso se deberd conf
servicios de un Laboratorio externo, autorizado por la Inspeccién Fiscal o fravés de un sistema de Qﬁ?}% &84 )
caofidad propio de ta propia empresa, en el que no se utilicen recursos asociados a alguna obra e gfecucién, %
sisterna que también deberd contar con la aprobacion de la Inspeccién Fiscal. & NOTARIO =

% PUBLICO £

4.18 Instalaciones para la Inspeccién Fiscal

Para el buen funcionamiento de Ja Inspeccidn Fiscal v de la Asesoria si hubiese, la empresa contratisfa
proporcionar durante el tiempo que duren las obras y hasta su recepcion provisional o Unica, instalaciones con
los servicios bdsicos funcionando {luz, agua y gas) que serdn aprobadas por el Inspector Fiscal, Las exigencias
de estas instalaciones serdn las establecidas en el Anexo Complementario, al igual que el plazo para su
enfrega. Los costos estan incluidos en el vaior del Contrato.

Director Regi
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4.19 Difusién

La empresa contratista, sus subcontratistas, empleados u otros, no podran efecfuar ningtn tipo de publicidac
relativa aof proyecto u organizar visitas de terceros a terreno, sin la qutorizacién por escrito del Inspector Fiscal.

4.20 Relaciones con la Comunidad

Serd responsabilidad de la empresa coniratista, instruir a su persondl sobre normas bdsicas de buen frato con la
comunidad y hacer cumplir a cabalidad dichas normas.

5- DESARROLLO DEL CONTRATO
5.1 Interpretacién de los Documentos del Contrato

Las interrogantes sobre la aplicacién o interpretacién de los documentos del contrato, serdn resuelfas por el
Inspector Fiscdl, sin perjuicio de los recursos que pueda hacer valer la empresa confratfista, en conformidad a fo
dispuesfo en la legistacion vigente y punto 7.

5.2 Programa de Trabajo

El Programa de Trabgjo es el que se adjunta af presentfe Convenio, sin perjuicio que éste podrd ser modificado
de comun acuerdo de las partes durante la ejecucién de fas obras, de conformidad con la normativa
perfinente.

53 Entrega del Terreno y Trazado de las Obras

Se efectuard en el plazo sefialado en el Anexo Complementario, el que se contfard o parfir de la fecha de
suscripcion del presente convenio.

54 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones

En conformidad a lo sefialado en el articulo 110 del Reglamento, el inspector Fiscal deberd abrir un Libro de
Obras (el cual podrd ser digital segin se establezca en el Anexo Complementario), en el acto de entrega del
terreno, mediante ef cual se anotard las comunicaciones enire el Inspector Fiscal y la empresa contratista o su
representante.,

Asimismo, se deberdn dejar estampadas las fechas efectivas de Término, de Recepcién Provisional, Definitiva o
Unica en su caso, ademds de cualquier incidencia que ocurra durante el periodo de garantia, pora
posteriormente ser remifide al Departfomento de Construccion de la Direccién, en conjunto con los
documentos de la Liquidacion del Confrato.

El Libro de Obra serg foliado y en friplicado, de manera que la primera hoja original serd entregada ¢ fa
empresa contrafista, lo primera copia serd para el inspector Fiscal y la segunda copia permanecerd en el Libro,

Adicionalmente, el Inspector Fiscal podrd autorizar documentos complementarios of Libro de Obras, para
viabilizar la ejecucion de las actividades en cada una de sus dreas técnicas, de modo que la posicién de cada
una de las partes quede documentada; para ello, definird el procedimienfo préctico a aplicar en cada caso,
permitiendo una via de comunicacién direcfa y expedita, durante el desarrollo de la obra. En este contexto,
se deberd implementar como documento complementario un Libro de Comunicaciones, de modo de
formalizar fos procedimientos de comunicacién con los profesiongles de Prevencidn de Riesgo, de
Aseguramiento de Calidad, de Medio Ambiente, de las empresas de servicios, de los organismos de control v
de los demas profesionales que participan de la obra, asi como para los reclamos y sugerer »-‘r. PeJo
comunidad. G

55 Coordinacion con Terceros

Si de la ejecucién de los trabgjos, surge la necesidad de ocupar espacios que estén siendoN gzados p{gr
ferceros ajencs ala obra, cerrar vias o modificar su accionar cotidiano, la empresa confratista no peditracite

en forma unilateral y deberd coordinar con la Inspeccién Fiscal, la mejor solucién para ejecutar los frabajos
propios de la obra y no afectar excesivamente la cotidianeidad de las actividades del lugar. Los costos por

efecto de la coordinacion serdn de cargo de la empresa contratista,

brogante

Diraccion Vi 11l Regién
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56 Instalacién de Faena

La empresa contratista deberd considerar en su programacion que las instalaciones de foena, en las zonas que
apruebe la Inspeccidn Fiscal, deberdn incluir todo aquelio que seq necesaric para manfener un adecuado,

seguro y ordenado desarollo de la faena tales como oficinas, laboratorio, bodega, servicios higiénicos o
campamentos si comresponde.

La empresa confrafista podrd alquilar uno o mds bienes raices para estos efecfos, previa aprobacién de los
mismos por parte del Inspector Fiscal.

Respecto a eventuales campamentos requeridos, se aplicard lo establecido en el arficulo 127 del Reglamento.

Al término de la obra, las dreas ocupadas por fas instalaciones de i empresa confratista, deberdn ser
enfregadas libres de escombros 0 materiales exiraios, limpias, niveladas a mdquina, si corresponde, y recibidas
a entera safisfaccion de la Inspeccidn Fiscal, Todos los elementos proporcionados por la empresa contratista,
permanecerdn de su propiedad, en el estado en que se encuentren af término de las obras. La restauracion
ambiental de las dreas utilizadas deberd considerar las medidas establecidas en las Bases Ambientales,
Territoriales y de Participacién Ciudadana para Obras, que forman parte de esfe confrato.

La empresa contratfista repondrd toda sefializacion o marcas existentes que hayan sido removidas o dafiadas
durante la ejecucion de la obra.

o 57 Trazados Topogrdficos, instrumentos y Personal de Conirol

Ser& de responsabilidad de o empresa confratista el replanteo y & estricto control planimétrico y altimétrico de

la obra, para lo cual deberd disponer en ia faena, del personal e instrumental adecuado para efectuar todos
los controles que sean necesarios.

En el acto de enirega del terreno y trazado, o Direccidn indicard la ubicaciéon de las obras, fiiando puntos de
origen perfectamente individualizados.

Lo empresa contratista serd responsable del replanteo o estacado exacto de las obras en relacién a los puntos
originales establecidos por ta Direccidn y de acuerdo a los antecedentes disponibles del Contrato. La empresa
confratista deberd fener presente que, en el fiempo transcurrido entre la etapa de proyecto y la construccion,
pudiera haberse perdido ef estacado que fue gjecutado en su oportunidad.

Una vez iniciadas las faenas, fa empresa contratista deberd conservar o reponer los elementos, estacas, efc.,
que materializan el replanteo del proyecto. Para esfos efectos, deberd contar con los instrumentos, personal

auxiliar, fopdgrafos, niveladores, alarifes, etc., y en general, todos los elementos necesarios para la correcta
efecucidn de las obras.

. El Inspector Fiscal podrd exigir un confrol de estas labores, para cuyo objeto la empresa coniratista deberd
o poner a su disposicion todos los elementos necesarios y dar las facilidades correspondientes para su mejor
' desempefo.

Salvo los errores atribuibles of proyecto, todos los defectos derivados de la gestion de la empresa conftratista, yo
sea en la posicidn, niveles, dimensiones o alineacién de las obras, deberdn ser rectificados por aquél, por su
propia cuenta y a entera safisfaccién del inspector Fiscal. La comprobacién de cualquier tihea o nivel por
parfe de la Direccion o del inspector Fiscal, no liberard de modo alguno al Confratista de su responsabilicad
por la exactitud de éstos.

5.8 Materiales para la Obra

Los materiales que se empleen en la obra deberén cumplir con lo establecido en el artelk U/
Reglamento. Anfes de ser empleados en la obra, deberd darse aviso al Inspector Fiscal para qu, @’?fe, visto
andlisis y pruebas, resuelva vy formule por escrito su aceptacién o rechazo, S

Conforme a lo anterior, la empresa contratista deberd obtener por su cuenta los materiales 4
ejecutar la obra, los que deberdn ser sujetos a aprobacién conforme a las exigencias de las Espes iz;‘%%i?&@.\

La eleccion del sitio de los pozos de emprésfitos que servirdn a la obra es de responsabilidad de o empresa

confrafista. La informacion sobre pozos o materiales que se enfregan en los documentos del confrato, tendrd

el caracter solamente informativo y no constituye compromiso para Ia Direccién. El pago de los derechos de

extraccién y los derechos de puerta vy de los perjuicios causados para lograr su aprovechamiento, serd de
exclusiva cuenta de la empresa Confratista.

- /Los pozos de empréstitos deberdn ser aprobados por ef Inspector Fiscal v, en los documentos que enfregue la

empresa confrafista ol momento de solicifar dicha aprobacién, deberd quedar expresamente indicado que Ia

08 PAR gn de .fos pozos, cualquiera sea sU nofurolezq, incfuxe los accesos para flegar a ellos e'r':":voluc.:ro Todc:s

ngeniero 85!\:1 ras especiales que resuften necesarias, como asf fambién, la recuperacion de la vegetacién ol finalizar ta

\ M
\Dira:to Regional Subrogante
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extraccion. Lo cobertura vegetal que se retire, serd acopiada en un lugar elegido para tal efecto, vy se utilizard
posteriormente para recubrir las superficies expuestas, a satisfaccion def Inspector Fiscal.

Para los confratos celebrados por la Direccién de Vialidad, la localizacion, operacién y abandono de los
empréstitos utilizados, se debe considerar lo dispuesfo en la seccién 5.210 del Volumen N° 5 del Manual de
Carreteras y el numeral 9702303(2) del volumen N°9 del Manual del Carretercs.

59 Informes
591 Informes Mensuales

Segun se solicite en el Anexo Complementario, o empresa contrafista deberd emifir informes rmensuales en dos
ejemplares anillados mds un respaldo en CD. Dichos informes deberdn ser entregados dentro de las primeros 5
dias cormidos, a partir del mes calendario siguiente al de Ia entrega de ferreno y para casos de excepcion
deberd existir qutorizacién previa del Inspector Fiscal. La estructurg y contenido del Informe Mensual debe ser
acordodo enfre la empresa confrafista y el Inspector Fiscal al inicio del Conirato y emplearse sisterndticamente

duranfe todo el periodo de construccion. Dicho informe af menos deberd contener lo indicado en el Anexo
Complementiario.

a)  Plan de Avance

Comentario para cada frente de trabajo en ejecucion que ilustre lo ejecutado y los frabajos que realizard
en ef mes siguiente.

b)  Avance de la Obra

i. Fisico: Debe indicar grdficamente lgs curvas de avance presenfadas en el Programa de Trabgjo
vigente y de avance real, considerando el plazo tofal del Conirato. Estas curvas de avance se
referirén a las principales partidas de! Confrato, segin se determine de acuerdo con el Inspector Fiscal;
en caso de algun desacuerdo, se aplicard lo sefalado por este Uifimo. Debe incluir las tablas con
avance fisico expresado en % y montos de inversién en moneda base.

ii. Financiero: En un formato similar ol anterior mostrar fas curvas de avance financiero del Programa
Vigente y Real en base de los Esfados de Pago, en moneda base contrato.

<) Informe de Maquinaria

Tabla de los equipos empleados indicando cantidad y horas-mdquing ocupadas. Para algunos equipos
s& podrd emplear la unidod Mes.

d) Informe de Personal, dando cumplimiento con el Art, 143.

El informe debe resumir en hombre-dia, la clasificacion de personal en: Mano de Obra no cdlificada, Semj
Calificada y Mano de Obra caiificada.

e] Informe de Seguridad e Higiene laboral
La empresa confratista deberd enfregar ol inspector Fiscal las estadisticas de accidentabilidad del
periodo, y un informe de investigacion de accidentes respecto de los accidentes ocurridos durante el mes,
faly como se sefiala en las Bases de Prevencion de Riesgos que forman parte del confrato.

Las estadisticas mencionadas deberdn considerar o menos as siguientes variables:
- Tasa de accidentabilidad.
- Indice de frecuencia.
- Indice de gravedad.
- Tasa de siniesfralidad.

A partir del segundo mes estas varigbles deberdn informarse en forma acumulada con respecto al mes
anterior.

f}  Informe Ambiental, Tenitorial v de Participacion Ciudadana (ATP)
Lo empresa contratista deberd enfregar un informe segun to seficlado en las Bases de G
Territorial y de Participacion Ciudadana para Contratos de Obras Publicas, que forman ol

gl Informe de Ensayos de Calidad y Evaluaciones Técnicas
Sintesis y resultados e inferprefaciones de las actividades efectuadas por el Laboratorio de uso de la
empresa confratista. Elio es sin 6bice de las informaciones que deban ser entregadas a las unidades de
control tecnico del MOP o dependienfes de €l (Laboratorios Regionales, IF, etc.} )

WARCOS PARDO hill] o
“iestor Reé .
DHECCEN Viatgg yr TS
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h}  Informe de Asuntos Pendientes
La empresa confrotista deberd entregar un Informe de Asuntos Pendientes, con Ias situaciones que a su
juicio se encuentran sin solucién. En el caso que en un informe no se mencione un Asunfo Pendiente
reportado en un Informe anterior, se enfenderd que éste ha sido resuelto a satisfaceidn de la empresa

confratista y por lo tanto se entenderd que éste otorga al MOP &l mds amplic y total finiquito sobre el
punto,

~

ij  Informe Anexo Plan de Calidad, si se exigen Bases para la Gestidn de Calidad en Obras de Construccion,
el que deberd considerar a lo menos lo siguiente:
- Resumen de No Conformidad del periodo
- Resumen de modificaciones o los procedimientos y al Plan de Calfidad en general
- Copia de resultados de las auditorias internas realizadas
- Resumen de medidas corectivas o preventivas
- Establecimiento y Andiisis de los Costos de Calidad y No Calidad
- Actas de reuniones del mes
- Copias de resultados de cuditorias de ia Direccion.

Deberd identificar claramente el problema indicando sus causas, gestiones redlizadas, acciones futurcs y
plazos estimados para su togro.

il Material Fotografico

Deberd incluir 10 fotografios, en colores con la respectiva fecha de capfura y con sus leyendas
descriptivas donde quede reflejado el avance parcial del pericdo correspondiente,

5.9.2 Oftos informes

La empresa confratista asimismo, a soficitud por escrito del Inspector Fiscal, preparard deferminados informes
para faciiitar el control y Ia coordinacién de la faena, para detectar cualquier desviacién que permita tomar
oportunamente medidas en los programas de consfruccién, de ingenieria, de suministros, etc. que eviten el
refraso de la Obra. Estos informes podrdn ser sistematizados hasta normalizar Ia situacion que se detecte.

5.9.3  Informe Final - Memoria Descriptiva

La empresa confratista deberd entregar, en forma previa a la recepcion provisional o Unica de las obras, un
Informe Final con la Memoria Descriptiva de las obras construidas, indicando los principales problemas y
soluciones adoptadas, rendimientos, controles efectuados, controles, medidas y planes de manejo
ambientales, territoriales y de participacion civdadana implementadas, estadisticas, respaldos fotogrdficos y
todo ofro aspecto que se estime de interés. Este informe serd parte de la informacién a considerar para la
recepcion provisional 0 Unica, y su calidad y oporfunidad de entrega seran especialmente considerados en ia
posterior calificacién de la empresa contratista,

Previo a la emisidn del Informe, la empresa contratista someterd al andlisis y aprobacién del Inspector Fiscal la
estructura v el tenor del Informe.

5.10  Silvaciones de Emergencia

Durante el proceso de ejecucion de fa obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia derivadas
de fendmenos naturales o de ofro origen, deberd ser informado inmediatamente al Inspector Fiscal, quien lo
comunicard a la autoridad correspondiente, sin perjuicio de las acciones inmediatas que corespondan.

Asimismo, el profesional Residente deberd informar detaliadamente por escrito al Inspector Fiscal dededg
incidente que en la obra se presente a fin de que en conjunto se tomen las medidas perfinenfes pg @éﬂr\é@?@
las condiciones que o provocaron.

5.11  Variacién o Modificacién de Obras
Los variaciones de obra, aumentos o disminuciones que se generen durante el desamollo del ch

regiran por lo establecido en los arficulos 102 al 107 del Reglamento y Reglamento de Montos, DS W
1093/2003 en sus Art. 2.5y 2.6,

Para el caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordinarias la empresa confratista deberd presenfar ala
inspeccion fiscal, andlisis de precios de las partidas que no estén contemplados en el Listado Vdlorizado de
Precios, ademds deberd deflactar el precio de esos insumos, a fin de mantener un valarde moneda similar ¥

frabajar con un indice base comon para todo el confrato.
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Para el caso de confratos con reajustes IPC, el precio del insumo serd multiplicado por un factor de
deflacfacion (FD} cuyo valor serd igual a:

Indice Base
Indice Actual

FD =

El vator del Indice Actual serd ef comespondiente al mes anterior a la fecha de la Orden de Ejecucién
inmediata o Convenio Ad-Referéndum, segin comesponda. indice Base serd el IPC del mes que anfecede
a fa fecha de suscripcién del presente convenio.

Para el caso de regjuste Polinémico, la formula de Ia deflactacion serd:

R(% = (A*AUSS) + (B*AISS) + (C * AIPC) + (D * A CEMENTO) + (E *A ASFALTO) + (F *A PETROLEO) +
(G * A ACERO) + {H *A EXPLOSIVOS).

Siendo los A.= indice Base / indice actual

Indice Base: Ei correspondiente al mes que seguin los diversos rubros del polinémico, de acuerdo af punto
3.14.3., antecede a la fecha de firma del presente Convenio.

Indice Actual: £ correspondiente al mes anterior a la fecha de la Orden de Ejecucién Inmediata o
Convenio Ad-Referéndum, segln comesponda.

Los coeficientes A, B, C, D, E, F, G y H serdn los seRalados en el punto 5.14.3 del Anexo Complementario

512 Multas

Corresponde al Inspector Fiscal cursar las multas que se sefialan en los numerales siguientfes, las que se hardn
efectivas preferentemente en el estado de pago mds préximo af incumplimiento.

Cuando fas multas se expresen en UTM, ef valor a aplicar serd el comespondiente a la UTM del mes en que se
curso el estado de pago.

5.12.1 Muitas por Alrasos en el piazo

Las Multas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y en los
Documentos que forman parte del Contrato, se cursardn administrativamente, sin forma de juicio, y se
deducirdn de los estados de pagos o de las refenciones del contrato, o de fa garantia de fiel cumplimiento
del contrato si aquellas no fueren suficientes, en ese orden de prelacién,

al Plazo Total
Si la empresa contratista no entregara g obra totalmente terminada dentro del plaze contractual,
deberd pagar la multa a la gue se refiere ef articulo 163 del Reglamento, para su cdiculo el factor K
serd lo establecido en el Anexo Complementario.

b) Plozo Porciales, si coresponde se aplicard ef porcenfaje del valor K establecido en el Anexo
Complementario.

¢} Hitos, si comesponde multa se aplicard por cada dia de afraso, el valor establecido en el Anexo
Complementario.

5.12.2 Ofras Multas

o] Direccion de las Obras, Letreros de idenfificacion de las obras, Informes e Instalacie]
Inspeccidn Fiscal, si correspondiere.

S UTM : Por cada dic que no se cumpla con la presencia de alguno de los integranta

minimo establecido. .

3 UTM : Por cada dia de afraso en la instalacién del Letrero, Informes e Instalacion para oy
Fiscal.

Dirscioy & niero Ciyil
Heclor Regional 8 rogante
Direecién Vialidad Vil Regisn
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b} Autocontrol, ETG o ETE

3 UTM : Por cada dia de atraso en la entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol.
S5 UTM : Por cada incumplimiento de procedimientos sefidlados en el Manual, ETG o ETE, independienfe
de cualquier solicitud adicional que seq solicifada por la Inspeccion Fiscal,

5.12.3 Multa por No Acatar Instruccién del Inspecior Fiscal

La empresa confratista deberd someterse a las drdenes e instrucciones del Inspecier Fiscal, las que impartird
por escrito mediante el Libro de Obras u otro medio establecido en el contrato.

El incumplimiento de cada orden serd sancionado con una mulfa diaria, durante el lapso en el cual no sea
acatada, aplicada administrativamente y de acuerdo al articulo 111 del Reglamento.

5.13  Indemnizacién del Arliculo 147 del Reglamento

En la eventudlidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la aplicacion del articulo 147 del

Reglamento, para la partida Gastos Generales se establece un parcentaje igual al 12% del valor fotal del
conirato,

Afendiendo al hecho que se frata del concepto "gastos generales” y a fin de no efectuar pagos de
. indemnizaciones sobre partidas o conceptos de igudlindole, para ta aplicacion de este arficulo, se considerard
- como valor fotal de fa propuesta al valor determinado como Costfo Directo de ta Obra y que equivdle of valor

de fa oferta descontados los valores pro forma, los impuestos, las utilidades y los gastos generdles establecidos
por el contratista,

5.14  Forma de Pago

5.14.1 Estados de Pago

De acuerdo dl articulo 153 y 154 del Reglomento vy acorde con Ias disponibilidades presupuestarias pertinentes,
la cancelacion se hard por estados de pagos quincenales o mensuales, segun se establece en el Anexo
Complementario.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuard el Inspector Fiscal, quien verificard en terreno la
canfidad y calidad de Ia obra ejecutada cada mes, incluyendo las comespondientes partidas ambientales,
territoriales y de parficipacion ciudadana asociadas al Avance de Obras

El estado de pago minimo serd iguat at 50 % del cuociente entre el valor del confrato, expresado en pesos, yel
plazo del confrato expresado en meses, con excepcion del primero y Ultimo flos de regjuste vy de canje de
refenciones no fendrdn limitaciones).

Para efectos de dar cumplimiento a lo esfablecido en ef 4° parrafo del articulo 153 del Reglamento, la empresa

coniratista deberd presentor al Inspector Fiscal un cerificades vigente otforgado por la inspeccién del Trabajo
de la jurisdiccion corespondiente.

Los eventuales contratos de cesidn de facturas que realicen los coniratistas conforme a ia ley N° 19983,
deberdn nofificarse ol Director General de Obras PUblicas. En caso conirario, o cesidn serd inoponible al
Ministerio de Obras Publicas.
5.14.2 Premio por Adelanto

De ocuerdo con el Anexc Complementario.

LV
5.14.3 Reajuste RULVEn, o
5 2
. e . . e
Lo regjustabilidad del presente contrato se esfablecerd en el Anexo Complemeniario de es#g Cuorammg
excepcion de los monfos asociados ¢ fos Valores Pro forma).

Si el indice a considerar es el IPC, el regjuste se calculard de acuerdo a lo indicado en ef arii
segundo, del Reglamento.

Para el caso de reqjusfe polindmico los coeficientes serdn Unicos durante foda la ejecucion del contrafo vy se
aplicardn a cada Estado de Pago de Avance de Obra, de acuerdo a la variacién de los indices de regjuste
como se indica a continuacidn,

Indices s
opRDO B%JA
] e‘:éc@'\inﬁices se ufilizardn en el cdiculo de los regjustes serdn los gue comunique oficiaimente Ia Direccién de
e o g‘kg‘.\cx'et Minisferio de Obras Publicas.
B ad VI RE
\iahidd
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La definicidn, fuente v variacion de tos indices a aplicar en el reqjuste polinémico del contrato vy su forma de
aplicacién serd la siguiente;

A USE

ALS.S.

AlLP.C.

A Cemento

A Asfalto

A Petrdleo :

A Acero

A Explosivos

Es el porcenfaje de variacion que experimente el valor del délar Americano {Valor Promedio
Ponderado} determinado por el Banco Cenfraf de Chile. Esta variacion se determinard entre el
valor det Ulfimo dia hébil del mes anferior a la fecha del Estado de Pago vy el valor del ditimo
dia habil del mes anterior al de ta fecha de la firma del convenio.

Es el porcentaje de variacion que experimente el indice de Sueldos y Salarios, detferminado por
el INE, enfre el mes anterior of anteprecedente o la fecha del Estado de Pago, y el mes anterior
al anteprecedente al de la fecha de la firma del convenio.

Es el porcenigje de la variacidn que experimente el Indice de Precios al Consumidor
determinado por el INE, enire el mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el mes anterior i
de la fecha de la firma del convenio.

. Es el porcentaje de variacion que experimente el precio de venta neto af publico del kg.. de

cemento comiente determinado por el INE para el cdlculo det IPC de cada mes. Esta variacidn
se deferminard enire el valor del mes anterior a la fecha del Estado de Pago vy el valor del mes
anterior al de la fecha de la firma del convenio..

: Es el porcentaje de variacién que experimente el precio de venta neto de la tonelada de
Fifch Asfdlfico {Fondos de Vacio) puesto en la Refineria de Petrdleo Con Con, enire ef Uifimo
dia del mes anterior a la fechg del Estado de Pago y el ultime dia del mes anterior ol de la
fecha de la firma def convenio.. Este precio serd proporcionodo por la ENAP mensualmente.,

Es el porcentdje de variacién que experimente el precio de venta neto del metro cibico de
petroleo diesel, puesto en Santiago, determinado por el INE para el cdiculo del IPM {indice de
Precios al por Mayor), entre el precio del Ultimo dia del mes anterior o ia fecha del Estado de
Pago y el dltimo dia del mes anterior al de Ia fecha de la firma del convenio.,

: Es el porcentaje de variacién que experimente el valor del precio de venta neto de la
tonelada de barras de acero redondo para hormigdn armado, determinado por el INE para el
cdiculo del I.P.M. (Indice de Precios al por Mavyor) de cada mes. Esfa variacion se deferminard
entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes anterior of de Ia
fecha de la firma del convenio.

:Es el porcentgje de variaciéon que experimente ef precio de venta neto del Kg. de Dinarmita
Tronex, determinado por el INE para el cdiculo del 1.P.M. (indice de Precios o por Mayor) de
cada mes. Esfa variacion se determinard entre el valor del mes anferior o la fecha del Estado
de Pago y el valor del mes anterior al de la fecha de la firma del convenio.

FORMULA DE APLICACION:

El reajuste polinémico del contrato, expresado en porcentdje, quedard definido por la siguiente férmuia:

R (%)

= (A *A US$) + (B* AISS) + (C * AIPC) + (D * A CEMENTO) + (E *A ASFALTO] +
(F *4 PETROLEO] + (G * A ACERO) + (H *A EXPLOSIVOS).

En que los coeficientes A a H, expresados en tanto por uno, coresponden a la incidencia, dentro del tofal, de
cada uno de los pardmetros que componen la expresion.

Los coeficientes comrespondientes ol contrato se establecerdn en el Anexo Complementario.

5.14.4 Anficipos

Seguin se esfablezca en el Anexo Complementario.

5.14.5 Retenciones

Las retenciones de los estados de pago se efectuardn segin lo indicado en el articulo 158 del Reglamento.

Se podrdn canjear estas retenciones por boletas bancarias de garantia, cuyo plazo de vigencia serd
equivalente dl plazo pendiente del confrato mds 12 meses.

D
DIRECCION DE VIALIDAD, Prat 501, Congepcién | Chile, Teléfono (56-41) 2852000, www.mop.cl, e-nﬁ% contacfo:
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5.15 Relaciones con Auforidades Regionales y Asocidaciones de Usuarios

Toda comunicacién con las auforidades regionales y organizaciones de usuarios deberd contar con el VoB®
previo del Inspector Fiscal, salvo situaciones imprevistas.

5.16 Transporie de Personal

&l fronsporte de personal de la empresa confrafista sdlo se efecfuard en vehiculos especicimente
acendicionados para tal efecto, tos cuales deberdn contar con la autorizacién de la autoridad competenfe.,

517 Ofros Coniratos

Lo empresa confratista deberd considerar que podré ser necesario que comparta el ferreno con ofros
Confratistas que realizan diferenfes obras, lo que exigira una coordinacion especial. Por tal razén la circulacion
del personal de la empresa confratista quedard limitada a sus dreas de frabgjo y sectfores que le sean

asignados y deberd mantener en fodo momento los accesos expedifos y fransitables a los diferentes Frentes de
Trabgjo.

5.18 Patentes

La empresa coniratista deberd salvaguardar e indemnizar, si corresponde, a la Direccidn por cualquier accién
judicial o procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del uso o supuesto uso, en relacién con
las Obras, de cualquier patente, disefio, marca comercial, nombre u otros derechos patentados.

é TERMINO DEL CONTRATO

6.1 Término y Recepcidn de las Obras

Se realizara de acverdo a lo establecido en los articulos 166 af 178 del Reglamento. De redlizarse Recepcidn
Unica, esta serd establecida en el Anexo Complementario,

6.2 Término Anficipado

La Direccion podrd poner término administrativamente y en forma anticipada a un contrato por los mofivos
estableciddos en el arficulc 151 del Reglamento vy la liquidacion se hard conforme al procedimiento establecido
en el arficulo 174 del mismo cuerpo legal,

6.3 Cdiificacién

Lo Comision de Recepcion Provisional Unica calificard Ia gesfion de la empresa confratista en la obra
gjecutada, conforme a lo establecido en los arficulos 179, 180, 181 y 182 del Reglamento. La cdlificacion
deberd redlizarse de acuerdo of orficulo 180 del Reglamento. En caso de consultarse subdivisiones serdn
establecidas en el Anexo Complementario al igual que sus porcentajes.

6.4 Cerlificados de Experiencia

De acverdo al articulo 56 del Reglamento.

6.5 Recepcién Definifiva

La recepcién definitiva de la obra serd efectuada por una comision nominada para el efecto, conforme lo
establece el arficulo 176 y 179 del Reglomento.

.6 Liquidacién

De acverdo al articulo 177 y aof Titulo XI del Reglamento, efectuada la recepcién definifiva Q,@%;ngo‘gip
observaciones, se procederd a la liquidacién del contrato v la autoridad que la apruebef Srdenard Idg,
suscripcién y protocolizacién por la empresa contratista de ia resolucion de liquidacion. 5 NOTARID >
% PUBLICO £

7 RECURSOS QUE HICIERE VALER LA EMPRESA CONTRATISTA

Sin perjuicio de lo dispuesto por los articulos 88, 115 y 189 def Reglamento las reclomaciones que se susciten
durante la ejecucidon de un confrato de obra serdn presentadas directomente al inspector Fiscal, quién lo
enviard, si fuere necesario, a la Direccién comrespondiente para su resolucion o para gue se someta a la
consideracion del Director General.




GOBIERHO DE

CHILE

WeILDd OF DREAS RRICAS
Direceiin de Viokdod

20

Lo autoridad deberd constatar la exactitud o veracidad de la reclamacion presentada, para lo cual debe
abrir un pericdo probatorio —de oficio o a peticién de parte—. Diche periodo no podrd ser inferior o 10 dias ni
superior @ 30 dias. Durante ia framitacién del reclamo podrd solicitar informes de especidlistas de acuerdo o la
naturateza det asuntfo debatidoe, los que podrdn ser profesionales del Ministerio o externos.

Respecto del acto administrafivo que se pronuncic acerca del conflicto suscifado se procederd en
conformidad a lo dispuesto por la ley 19.880.

ANEXOS:

A.- ANEXO COMPLEMENTARIO

NUMERAL
CONVENIO TEMA A ESPECIFICAR
I 1.2 :
Identificacion y ubicacidn de Ias obras
Nombre de la : “REPARACION PUENTES CjRANADERQS, HUAQUI, LA OBRA E IBANEL
Obra PROVINCIA DE BIOBIO, REGION DEL BIOBIO".
Sector(es) : Puente Granaderos: sector Km. 0 del camino Mulchen - Quitaco-Lonco.
Puente Huaqui: sector Km. 12,5 camino Los Angeles — Puente Perales por
Maria Dolores. Puente Lo Obra: sector Km. 4.5 del camino Yumbel —
Monteaguila de lo ruta O-60.Puente tbarfiez: sector Km. 14,1 del camino
Cabrero- Agua de la Gloria, ruta O-50,
Tramofs) : Puente Granaderos: sector Km. 0 del carninc Mulchen - Quilaco-Lonco.
Puenfe Huaqui: sector Km. 12,5 camino Los Angeles — Puente Perales por
Maria Dolores. Puenfe La Obra: sector Km. 4,5 del camino Yumbel -
Monteaguila de ta ruta O-60.Puente tbafez: secfor Km. 14,1 del camino
Cabrero- Agua de la Gleria, ruta O-50.
Comunafs) : Mulchen, Los Angeles, Yumbel.,
Provincia : Biobio
Regidn : del Biobio.
Direccicn : de Vialidad.
Monfto : $ 287.595.115.-
2 (2.1 Tipo de Contrato
Serd mediante la modalidad de Precios Unitarios.
3 (2.2 Documentos que integran el Confrato
ANEXO 14 de la Norma OACI - AERODROMOS: No Aplicar.
Manuales de Carreteras de la Direccion de Vialidad: Aplica.
Bases de Gestidn Ambiental, Teritorial y de Partficipacién Ciudadana: No Aplica.
Bases para lo Gestion de Calidad en Obras de Consfruccién: No Aplica.
4 23 Plazo para la Ejecucién de las Obra
Plazo total para la ejecucién de la obra serd de 210 dias corridos.
Plazos Hitos: Se establece un plazo médximo de 60 dias, contados a partir de la fecha de
firma del presente convenio para efecutar la fotalidad de las obras de habilitacidn y
reparacion establecidas en el presente conirato para ios Puentes Ibaiiez y Huaqui.
5 |25 Financiamiento
Serd con fondos Sectoriai.
6 (2.8 Valores Pro forma y su Pago Y LVEB}\
No se considera recargo por ningln concepto. A @
) iz
Ny -
7 |29 Suministro Fiscal i al il
PUBLI &
No se considera. k co »
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8§ j3.3.1

Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato

Plazo de vigencia serd el del contrato mds 24 meses.

Por un monto de 409.- U.F,

A la orden del Secretario Regional Ministerial de Obras PUblicas, Regidn del Biobio

Glosa: para garanfizor el fiel cumplimiento del contrato: “REPARACION PUENTES
GRANADEROS, HUAQUI, LA OBRA E IBANEZ PROVINCIA DE BIOBIO, REGION DEL BIOBIO”,
segun Convenio de fecha 23.06.2010.

9 13.3.2

Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros

Se exige.

Por un monto de 682.- U.F,

A la orden del Fisco-Ministerio de Obras Publicas-Direccidn de Vialidad

Glosa: para garanfizar ta responsabilidad civii del confrato “REPARACION PUENTES
GRANADEROS, HUAQUI, LA OBRA E IBANEZ PROVINCIA DE BIOBIO, REGION DEL BIOBIO",
segin Convenio de fecha 23.06.2010.

Direccién de las Obras

Se deberd disponer del siguiente personal como minimo:
Jefe Residente: profesionat ingeniero Civil, Ingeniero Constructor & Constructor Civil, §i es
Ingeniero Civil se requiere 3 afios de experiencia minima en obras viales, de los cuales al
menos 2 afos deben ser en obras de puentes del Ministerio de Obras PUblicas, o bien, si
es Constryctor Civil o Ingeniero Consfructor se requiere 4 afios de experiencia minima
en obras viales, de los cuales a lo menos 2 afos deben ser en obras de puentes del
Ministerio de Obras Publicas, cuya permanencia serd desde el inicio hasta el término de
la obra.
La experiencia indicada se contabilizard a partir de Ia fecha de titulacion, se aceptard
experiencia en labores tales como control de calidad de las obras, control topogrdfico
de las obras, profesional residente, jefe de tereno, profesional del drea de proyectos
dentro de la obra, efc., es deck, cualguier drea técnica del contrato de obra vial
considerada de vital imporfancia para el desarrolio adecuado de &sias.
Este profesional deberd contar con movilizacién exclusiva y permanente.

Experfo_en Prevencion de Riesgos: Profesional o Técnico Experfo en Prevencién de
Riesgos, deberd tener presencia permanente en la faena, desde el inicio hasta e
férmino de la obra. Deberd poseer licencia vigente como experto en prevencién de
riesgos, estando inscrifo en el registro correspondiente, en la categoria PROFESIONAL O
TECNICO.

Topégrafo: 1 Técnico Topdgrafo con 3 afos de experiencia minima en obras vidles U
obras similares o 1 Ingeniero Geomensor con | ofic de experiencia minima en obras
viales o similares, cuya permanencia serd desde el inicio hasta el término de Iq obra.

Jefe de Laboratorio: Laboraforista Vial Clase “B8": con 3 afios de experiencia minima, en
esa calidad, con ficencia vigente. Alternativomente podré presentarse un profesional
{ing. Civil o Ingeniero Constructor o Constructor Civil) con experiencia en laboratorio vial
de al menos | afo, el cual deberd trabajar con un Laboratorista Vial clase C con
cuatro afios de experiencia en obras vidles, en esa calidad, cuya permanencia serd
desde el inicio hasta el término de o obra.

Apoyo a Laboratorio: Todo personal que se desempefie como ayudante del jefe de
Laboratorio de Autocontrol deberd tener licencia vigente de Laboratorista Vial Clase
IJC”.

No se autorizard personal ayudante no cdlificado para la ejecucién de ens .\\LVED4

1114.11.2

o NOTARIO
‘% PUBLICO j

Letreros de idenfificacién de Ias Obras y de Obras Terminadas IS
Deberd colocar 2 letreros.

A 06’.

ik

1A\

12 14.12.1

Planos Definitivos (Como Construidos o As Buiit) w
Se exige, deberGn entregarse hasta 10 dias anfes de la recepcion del confrato. Cep

« —
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13(4.12.2 Material Fotogréfico
Se deberdn enfregar 2 fotografias de tamario de 20 x 30 cm.
144123 Regisiro de video
NO SE EXIGE.
15 |14.17.1 Laboraforio de Faenas para Auviocontrol
SE EXIGE.
1614.18 Instalaciones para la Inspeccidn Fiscal.
Plazo: 10 dias de iniciado el confrato,
Instalaciones de 12 m2. (1 oficina v 1 bafo)
Mobiliario: En oficina: Tres (3] sillas acolchadas, dos (2] escritorios de madera, dos {2)
esfantes biblioteca de madera de buena cdlidad y presentacién, un {1} un papelero.
Todo el mobiliario deberd estar en perfecto estado v ser adecuados para ol drea
disponible. En bafio: Un (1) WC con estanque, un {1 ) lavamanos e instalaciones sanitarias
correspondientes.
Telefonia : Se exige. Se acepta io implementacién de un teléfono celular que
permanezca en la oficing.
Internet: Se exige.
17 | 5.3 Enfrega del Terreno y Trazado de las Obras
Plazo: 7 dias,
18 5.4 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones
Serd en papel.
19 159.1 Informes Mensuales: Aplica.
aj No Aplica.
b) Aplica.
c) No Aplica.
d) Aplica.
e) Aplica,
f] No Aplica.
g} No Aplica,
h) No Aplica.
i} No Aplica.
il Aplica, solo se exigiran 6 fotografias por mes.
20 5121 Multas por Atrasos en el plazo
a) Plazo Total, el factor K serd de d/500, con tope de 0.5, donde d es el numero
establecido de dias de duracién del conirato.
b} Plazo Parcial: No aplica.
c] Hitos: Se aplicard una multa de 10 UTM por cada dia de afraso.
211514 Estados de Pago
Los estados de pagos se hardn en forma: mensual. {con excepcién del mes de diciembre,
donde podrdn ser quincenales), sujeto a disponibilidad presupuestaria,
/""_"""\\
22 15.14.2 Premio por adelanto LRVl o
No se contempla. < 4
S NOTARIO
2315.14.3 Redjusie % PUBLICO
Estd afecto segin Regjuste Polindmico, cuyos coeficientes son: A=0,05
C=0,4848; D=0.0251; £=0,0202; F=0,0186 y G=0,1006.
24 15.14.4 Anticipos
No se autoriza,
25| 6.1 Término y Recepcién de las Obras \
Se redlizard recepcidn provisional, i
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26 6.3 Calificacion
Subdivisiones: No se establecen.

2. MODALIDAD DE CONTRATACION: Establécese que el confrato que se
identifica y aprueba, se regird por el Sistema de Precios Unitarios, con reqjuste Pdlinomico,
segun lo establecido en el Articulo 5.14.3 del Convenio Ad-Referéndum, cuyos coeficientes se

indican en el correspondiente numeral 5.14.3 del Anexo Complementario.(indice Base, Mayo
2010}

3. INSPECCION FISCAL: Ratifiqguese como Inspector Fiscal al Sr. Fredy
Matamala D., Constructor Civil, R.UT. N° N° 6.015.307 - 8, dependiente de la Direccién
Regional de Vidlidad, Region del Biobio.
Se deja establecido que el Servicio se reserva el derecho a modificar
esta designacion si fuese necesario.

4. IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Imputase la suma de $ 287.595.115.-, con
cargo a los Fondos Sectoriales de la Direccién de Vidlidad, Region del Biobio, como a
continuacién se sefiala:

L.P. 2010: 31.02.704.30099215-0

5. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de las obras es de 210 dias
corridos, los que se computardn a contar de la fecha de firma del Convenio Ad-Referéndum.

6. GARANTIA: La empresa ha constituido a favor del Fisco una Boleta de
Garantia Bancaria girada a la orden del Secretario Regional Ministerial de Obras PUblicas,
Region del Biobio, expresada en Unidades de Fomento equivalente al 3 % del monto del
contrato incluido IVA., ascendente a la canfidad de 409.- U.F., y cuyo plazo de vigencia serd
el plazo del contrato aumentado en 24 meses, de acuerdo a o establecido en el articulo
3.3.1 del Convenio Ad-Referéndum y su correspondiente numeral del Anexo Complementario.

7. POLZA DE SEGURO POR DANOS A TERCEROS: La empresa deberd
entregar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, a la orden del Fisco-
Ministerio de Obras Piblicas-Direccién de Vidlidad, segin lo estipulado en el Art.134 del
Reglamento para Contratos de Obras PUblicas, cuyo monto minimo del valor del contrato,
expresado en Unidades de Fomento serd por la cantidad de 682.- UF., y cuyo plazo de
vigencia serd el plazo del contrato mds 12 meses.

8.- V° B% La presente Resolucidn se someterd al Vv° B° del

Vialidad.

Z
NOTARIO >
) % PUBLICO &

9.- PROTOCOLZACION: Una vez framitada la presente R@sOIGCoN,
Contratista deberd protocolizarla y suscribir fres franscripciones ante Notario, S¥Mamaldede
aceptacion de su contenido, entregando el original v dos copias vdlidas a esta Direccion

Regional.

S
-
(=
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.- PROTOCOLIZACION: Una vez tramitada o presente  Resolucion, el
Confratista deberd protocolizara y suscribir tres tfranscripciones ante Notario, en sefal de
aceptacién de su contenido, entregando el original y dos copias vdlidas a esta Direccidn

Regional,

TOMESE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE.

/\

V°B° DIRECTOR DE VIALIDAD

DIRECTOR REGIO

" \ARIO FERNA Riﬁﬁf‘eﬂ EGION DEL BloBio
INGENIE 8
VIALIDA
DIRECTOR DE MARCOS PARDO ROJAS
ingeniero Civil
Director Regional Subrogante
Direccitn Vialidad VIl Region
TOMA DI RAZON
POR ORDEN 1M | CONTRALOR
GENERAL DE LA REFPUBILICA
27 SET. 2010
CONTRALOR
REGIONAL DEL BIO BIOQ

SURSADO CON ALCANGE

OFICH™ e 85422 27[&10
‘ RECIBID
/;\l/A/G G/C%AMS OFiCInA "‘5-‘85{3%3
STRIBUCION: _ )

- Contraloria Regional. 3{5‘53 0
- Direccidn Regional de Contabilidad v Finanzas. FONO. 46;;:..2 % s S —
- CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA. PRI iy (s NoTARIG
- Inspector Fiscal Sr. Fredy Matamata D, e,

- Unidad de Laboratorio Vialidad Regidn del Biobio.
- Jefe Provincial Vialidad Biobio.

- Jefe Laboratorio Provincial Vialidad Biobio.

- Unidad Gestidén y Ejecucion Presupuestaria.

- Depto. Proyecto Regional.

- Departamento de Contratos

- Oficina de Partes.

PROCESO N° 3987999,-

L VIALIDAD
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