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DIRECCION DE ViALiJAD -VIII REGION - CONCEPCION, 2 5 HAYU 2010
| VISTOS: El Oficio N® 3104 de fecha 06.04.2010 del $r. Director de Vidlidad, 1o dispuesto en la

Ley de Bases de la Administracion del Estado N° 18,575, el D.F.L. N° 850 de 1997, que
fiG el texto refundido de la ley Organica del MOP y la Ley de Caminocs; el
Reglamento para Contratos de Obras Pdblicas aprobado por Decreto Supremo
M.O.P, N° 75 de 2004; el Decreto Supremo M.O.P. N° 1093 de 30.09.2003, que fijé el
reglamento de Montfos v sus modificaciones posteriores efectuadas por Decreto
Supremo N° 1136 de 19.01.2007 y el Decrefo Supremo N° 151 de 03.03.2010; el
Decreto Supremo N° 150 de 27.02.2010, que sefiala como zona afectada por
Caidstrofe derivada del sismo de gran magnitud a las Regiones de Valpargiso,
Liberfador  Bernardo O‘Higgins, El Maule, del Biobio, Araucania vy Regidn
Metropolitanc: el Decreto Supremo N° 155 02.03.2010, del mismo Ministerio, que
excepciona al Ministerio de Obras Plblicas del frdmite de subasta piblica o
privada, para ta contratacion de estudios y obras que indica y el Decreto Supremo
N° 320 de 15.03.2010, que complementa Decreto Supremo N° 155 de 2010: las
Resoluciones de la Contraloria General de la Repidblica N° 1600 de 30.10.2008 y N°
0817 de 08.03.2010, sobre foma de razén; el Convenio Ad-Referéndum de fecha
27.04.2010;. Decreto MOP. N° 870 de 1808.75, el Decreto MO.P. N° 197 de
16.04.2010, los Decretos Exentos MO.P. N° 1079 de 25.06.2002 y N° 1006 de
30.06.2009; las Resoluciones Exentas del Director de Vialidad que delega faculiades
en las personas que indica, N° 5489 de 15.07.2004 v N° 5894 de 27.07.2004 y en uso
de las atribuciones que me confiere la Resolucion Ex. D.V. N° 2679 de 19.06.2009, y el
Resuelvo Ex, D.V. N° 2681 de 19.06.2009.

CONSIDERANDO:

QUE, como es de conocimiento pablico, las Rutas O-50 y 148 de las Provincias de
Concepcidn y Biobio, resultaron con graves dafios en su estructura, como resuliado
del terremoto ocurrido el 27 de febrero pasado de 2010.

QUE, se requiere con urgencia efectuar 1as reparaciones que permitan restablecer
el nivel de servicio, ya que ello pone en peligro a la colectividad usuaria de la via.
QUE, ¢l D.8. N° 155 de 2010, excepciona al Ministetio de Obras Pablicas del rdmite
de propuesta o subasta pablica o privada, para la contratacion de estudios y obras
que fengan por finalidad paliar dafos a la infraestructura plblica vy restablecer la
conectividad vial que fue afectada.

Que, ef D.S. MOP N° 151 de fecha 03.03.2010 modifica para las obras relacionadas
directamente con el tetremoto el D.S. MOP N° 1093 de fecha 30.09.2003 por lo que
la presente resolucion es refrendada por la autoridad competente.

QUE, las condiciones técnicas vy tipo de contratacion de esta obra de emergencia,
fundamentan la redlizacion de una recepcidn Unica, en efecto, los sectores
involucrados en el contrato, estan inserfos en los contratos de la regidn del Biobio,
correspondientes a la conservacion de caminos, los cudles, con el ferremoto del
27.02,2010, resuitaron con severos danos, por este motivo se necesita mediante este
contrato, reincorporar estas vias regionales, a su vidlidad habitual, por o tanfo, es
necesario reducir los flempos de entrega de las obras y férmino de contrato, 1o que
fundamenta redlizar una recepcion dnica. — \
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CHILE
B RESUELVO
D.R.V. Regidn del Biobio N° 1'0 0 3 9 /

1.- APRUEBASE: Correo electrénico de fecha 18 de Abril de 2010, antecedentes
para la sjecucién de la obra de emergencia compuestos por Ias sigulentes partes: Descripcion,
Plano Ubicacion, Presupuesto Oficial, Cuadro de Cantidades de Obras, Especificaciones Técnicas
Generales y Especidles, Especificaciones Ambientales Generales, Laminas Tipo, Bases de Prevencion
de Riesgos Laborales para. Contratos de Ejecucidn y de Concesiones de Obras Pabiicas,
Documentos de cotizacion del contratista; Declaracion firmada, Carta Ofertq, Presupuesto Oferta,
Andlisis de Precios Unitarios, Detalle de Gastos Generdles y Utilidades, Presupuesto Corregido de la
Empresa y el Convenio Ad-Referéndum, con sus comrespondientes anexcs, de fecha 27 de Abiil de
2010, suscrito entre la Jefa del Departamento de Contratos de la Direccidn Regional de Vialidad,
Regidn del Bicbio, Sra. Claudia Briones Huerta, en representacion de la Direccidn de Vialidad, en
adelante la “Direccién” vy el Sr. Rodrigo Stegmaier Rojas, Rut, 8.612.922-1, en representacidn de g
CONSTRUCTORA CIMPROF S.A., RUT.: 96.772.840 - 3, en adelante el “Contratista”, para la ejecucion
del confrato denominado “REPARACION RUTA O-50, CABRERO-AGUA DE LA GLORIA, Y RUTA 148,
SECTOR KM 56,5 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA DE CONCEPCION Y BIOBIO, REGION DEL BIOBIO”,
por un valor ascendente a $ 235.009.191.- (Doscientos treinta y cinco millones nueve mi ciento
noventay un pesos, |.V.A. incluido). cuyo fexto se inserta infegramente a continuacion:

CONVENIO AD-REFERENDUM PARA CONIRATOS DE OBRAS PUBLICAS

En Concepcidn, a 27 de Abrit de 2010, enire o Jefa del Deparfamento de Contratos de la Direccion Regional de
Vidlidad, Regidn del Biobio, Sra. Claudia Briones Huerta, Regidn del Biobio, en adelante la “Direccién” y el
5. Rodrigo Stegmaiter Rojas, Rut. 8.612.922-1, en representacion de la CONSTRUCTORA CIMPROF S.A., RUT.:
96.772.840 - 3, en adelante el "Contratista”, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum para Ila ejecucion
de la obra "REPARACION RUTA O-50, CABRERO-AGUA DE LA GLORIA, Y RUTA 148, SECTOR KM 56,5 - AGUA DF LA
GLORIA, PROVINCIA DE CONCEPCION Y BIOBfO, REGION DEL BIOBIO”.

I-  ASPECTOS GENERALES

Este Convenio Ad-Referéndum es complementado con un Anexo en donde se definen fodos aquellos aspectos
administrativos especificos del conirato, o que es debidamente indicado en los articulos pertinentes. Esfe
docurnento llevard ef nombre de “Anexo Complemeniatio”.

1.1 Campo de ap!icacién

El presente Convenio regulard y formard parte de los confratos de gfecucion de obras que celebren las
Direcciones dependientes de Ia Direccién General de Obras Pablicas del Ministerio de Obras Puablicas, regidos
por el Decrefo MOP N° 75 de 2004 (Reglamento Para Contratos de Obras Puablicas). vy se celebra de
conformidad con las faculfades extraordinarias que otorga el D.S. N° 150 del 27 de Febrero de 2010, del
Ministerio del Interior, que declara zona de catdstrofe Ias regiones Metropolitana, de Valparaiso, del Libertador
Bernardo O°Higgins, del Maule, del Bio Bio y de La Araucania, y el D.S. N° 155 de 2010, del mismo Ministerio, que
excepciona af Ministerio de Cbras Publicas del trédmite de subasta publica o privada, para la confratacion de
estudios y ocbras que indica.

1.2 Identificacién y ubicacién de las obras

La obra cuya efecucion contrata la Direccién, a través del presente Convenio, serd individualizada en un
Anexo Complementario del mismo.

2- CONDICIONES DEL CONTRATO

2.1 Tipo de Conirato

La moddiidad del confrato a que se refiere el presente Convenio serd establecido en el Anexo
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2.2 Documentos que infegran ef Contrato

El contrato se cefiird a la Legisiacién Chilena, y ol Reglamento para Contratos de Obras Pablicas vigente, en
adelante Reglamento.

Ademads del Reglamento, el conirato estard constituidio por los documentos que se defallan a continuacion,
enumerados en e orden de prelacion para su aplicacién, de modo que en caso de eventuales

contradicciones entre ellos, sin perjuicio de su interpretacidn armdnica, regird lo establecido en é/ o los que fe
antecedan de la siguiente lista:

@) E presenfe Convenio, incluyendo sus Anexos.

b) Decreto o Resolucion que aprueba ef Convenio.

d) Pianos de Detalle del Proyecto, si los hubiere

€) Planos Generales del Proyecto, silos hubiere.

1} Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto, si las hubiera.

g) Especificaciones Técnicas Generales.

h) Presupuestfo convenido y sus respectivos Andilisis de Precios Unitarios v Desglose de Gastos Generales y
Utilidades.

D ANEXO 14 de la Norma OACT -~ AERODROMOS, vigente, segtin se indique en el Anexo Complementario

K Manudles de Carreteras de lo Direccidn de Vidlidad, vigente, segin se indique en e Anexo
Complementario

I} Especificaciones Especiales de Gestion Ambiental, Teritorial y de Parficipaciéon Ciudadana, segin se
Inclique en el Anexe Complemeniario,
m) Bases de Gestion Ambiental, Territorial y de Participacion Cludadana para Confratos de Obras Pablicas.

n) Bases de Prevencidn de Riesgos Laborales para Coniratos de Elecucion y de Concesiones de Obras
Publicas.

0) Bases para la Gestién de Calidad en Obras de Construccién, segun se indique en e Anexo
Complemeniario.

2.3 Plazo para la Ejecucion de la Obrg

El plazo total para la ejecucion de la obra, asi como los Hitos, s corresponden, serén consignados en el

Anexo Complementario. Este plazo se compufara a contfar de la fecha del presente Convenio Ad-
Referéndum.

24 Subcontralos

La empresa contratista podrd utiiizar los servicios de subconiratistas, hasta por el porcentaie maximo permiticlo

en el Reglamento vigente. De cualquier manera, Ia empresa confratista se mantendrd como responsable de
todas las obligaciones confraidas en virtud del contrato.

La empresa confratista deberd solicitar por escrito la comrespondiente autorizacion, adjuntando los siguientes
antecedentes:

a} Tipo de servicio. especialidad y monfo de obra a subconfratar (segin presupuesto del contrafo
aceptado).

b) Identificacion del subcontratista,
<) Copia del Cerfificado de inscripcion del Registro si procediere.

La Direccién podra solicitar ofros antecedentes aclaratorios, reservandose en todo caso el derecho de
rechazar fundadamente Ia subcontratacion o of Subconfratista.

25 Financiamienio
El financiamiento serd esfablecido en el Anexo Complementario.
La Direccion adoptara las medidas para djustar fa distribucion de los recursos presupuestarios considerados

para el confrato, durante el o los gjercicios que comprenda su gjecucicn, de acuerdo a los requerimientos
derivados de esta gfecucion, conforme a la normativa y demds antecedentes que lo

2.6 Precios

Los precios para el pago seran los consignados en el Presupuesto convenido.
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27 Gaslos incluidos en los Precios

Se considerardn incluidos en los precios fodos los costos y gastos que demanden la ejecucion de las obras y el
fiel cumplimiento de las obligacionss confractuales. Por o fanto, los precios de los distintos ifem, serdn plena,
tofal vy completa retribucion, se mencione © no expresamente en cada caso parficular, por todas ias
operaciones Necesarias para ejecutar v/o para suministrar ia partida correspondiente.

Se deja especial constancia que se considerardn incluidos en los precios los gastos generales y utilidacles. El
VA, se debe informar por separado.

Asimismo, se considerardn incluidos en los precios, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas
de proteccién al medio ambiente y a la prevencién de riesgos, que estén establecidos en la legisiacién,
reglamentacion y normativas vigentes: especial atencién deberd darse a las medidas a fomar en los sitios
protegidos por la legislacién ambiental vigente o cudlquier drea bgjo profeccion oficial; se excepttan
solamente los item que estén explicitamente seficiados en el Convenio.

2.8 Valores Pro forma y su Pago

De considerarse valores Pro forma, éstos serdn los detailiados en el Presupuesto Convenido.

Para la Ejecucion de los Valores Pro forma: Las partidas de los Valores Pro forma deberdn ser gfecutadas por un
tercero, para lo cudl la empresa contratista propondré al Inspector Fiscal, las empresas a las que se le
solicitaran cotizaciones, si corresponde. por los trabafos a redlizar, para su aprobacién. Hecho o anterior, el
Inspector Fiscal dard su visto bueno para proceder a la efecucién de los trabajos.

Para efectos del pago: la Direccién reembolsard infegramente los valores pagados por Ia empresa contratista,

con el recargo, si corresponde, segin se indique en el Anexo Complementario, sobre ef valor neto que acredife
haber pagado.

Para cobrar los Valores Pro forma, conjuntamente con un Esfado de Pago. la empresa confratista presentard al
Inspector Fiscal fa factura o boletas de honorarios u otros a nombre de Ia Direccién contratante, que respalden
fos pagos efectuados por él a los terceros que hayan redlizado los suministros, frabgjos o servicios
correspondientes, de lo conirario, no se reembolsard su pago.

Los Valores Pro forma no estardn sujetos a reajuste.

Respecto del recargo, si comresponde, deberd facturarse por el Contratista,

2.9 Suministro Fiscal

Segtn lo estipulado en fos articulos 141 y 145 del Reglamento, la Direccién proporcionard matericles y equipos
pertenecientes al Fisco, en fa forma y oportunidad detallada en ef Anexo Complemeniario.

210 Inspector Fiscal

El Inspector Fiscal de la obra, serd el Ingeniero de Ejecucion, Sr. Oscar Montero A, RUT. N° 8.887.468 - 4,
dependiente de la Direccién Regional de Vidlidad, Regién del Biobio.

Este nombramiento deberd ser ratificado en la Resolucién que apruebe el presente Convenio.

3- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.1 Aprobacién del Convenio

El presente Convenio serd aprobado por la autoridad competente, de acuerdo al Regiamento de Monfos.

3.2 Suscripcion y Protocolizacién del Contrato

De acuerdo con Arficulos 90 al 95 del Reglamento.

CARLOS GYZMAN JARA

ing - vil

5 Obras Pablicas
Region del Bie Bio

r

BIRECCION DE VIALIDAD, Prat 501, Concepcién | Chile, Teléfono (56-41) 2852000, www.mop.cl, e-mail contacto: Qirs@mop.qov.cl




GOBIERND DY

CHILE

JABISTERO BE BRLA TOMICAS
CAHT N do Vidkdad

3.3 Garanlias del Confrafo
3.3.1 Boleta de Garanfia de Fiel Cumplimiento del Contraio.

La boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato se entregard denfro del plazo ce 20 dias contados

desde la suscripcicn del presenfe convenio, en conformidad con los Articulos 96 al 99 del Reglamento, en fo
Que corresponda,

£l monto de esta garantia serd expresado en Unidades de Fomento (UF). para cuya determinacion regiré ef

valor que ésta tenga el ditimo dia del mes anterior ol de la fecha de suscripcion del presente Convenio, En el
Anexo Complementario se establecerd el plazo de vigencia.

St por cualquler mofivo considerade en el Reglamento o en este Convenio, la Direccién hace uso de Ias
garantios o de una parte de ellas, serg obligacidn de fa empresa coniratista reponer éstas en su fotalidad o en
Ia parte de ellas que se hubiese ufilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia requerida. El no
cumplimiento de lo anterior dentro de 30 dias de acaecido el hecho que originé el cobro de la garaniia, se

considerarq para fodos los fines pertinentes, como el incumplimienfo en la suscripcién o rencvacion de una
garantia,

Esta garantia se devolverd en conformidad o lo establecido en ef articulo 177 del Reglamento,
3.3.2. Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros

En caso de exigirse en el Anexo Complementario, s procederd de la siguienfe formar
A fin dle cubrir todos los riesgos senalados en el Art. 134 del Reglamento, la empresa contratista deberd tomar

una pdliza de seguro de responsabilidad civil a favor del Fisco - Ministerio de Obras Piblicas - Direccién
correspondiente, en los términos sefialados en dicho articuto.

La pdliza en referencia deberd ser enfregada a la Direccién correspondiente dentro del plazo de 20 dias

contados desde la suscripcién del presente convenio y en forma previa a cursar ef primer Estado de Pago, ia
cual deberd ser gprobada por Fiscalia de MOP.

El monto minimo de la pdliza ser& equivalente al 5% del valor del contrato expresado en Unidades de Fomento.
La empresa confratista serd responsable del deducible confemplado en el documento garantizador,

En caso de aumento de plazo del contrato, ia empresa contratfista deberd entregar un endoso que contemple
el nuevo plazo de vigencia de esta péliza.

La pdliza de responsabilidad civil deberd contener en forma explicita una cléusula de rehabilitacion y

renovacion automdtica hasta ila recepcion definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateraimente por el asegurador.

La pdliza de responsabilidad civil deberd gjustarse a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el Cédigo POL 1 91 086, texto del cual deberd eliminarse del articulo 2 referente a los Riesgos Excluidos, los
humerdles 2.3, 2.5, 2.10, 2.10.1, 2102 2.15 y 2.17, deberd contemplar ademds la cldusula adicional de
cobertura para frabafos de empresas de Ia construccion, Cddigo CAD 191 092, o la que se encuenitre vigente.

Esta pdliza, cuya prima deberd ser pagada al contado, contendrd en forma especifica, dentro de la glosa
correspondiente, fa materia asegurada, Ia identificacion de ia obra y los darios e indemnizaciones refericios, sin
exclusiones en cuanto of origen de esos dafios.

La empresa confratista deberd adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier darfio a
la propiedad djena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, drboles, que se encuentren ubicados
en o cerca del sitio de ias obras y no se demolerG o refiraré ninguna propiedad, sin la aprobacion previa del
Inspector Fiscal, lo cudl no eximirg ol Contratista de su responsabilidad por evenfuaies danos a terceros. En los
lugares donde cualquier edificacién o propiedad se encuentren proximos o ias obras (incluyendo cualquier
zanja, excavacion, demolicion o faenas de bombeo), se apoyard, entibard o protegerd de modo que dicha
edificacion o propiedad se conserve estable vy la empresa contratista asumird la responsabliidac de subsanar
cudlquier dafio que en la opinidén del Inspector Fiscal sea afribuible a la realizacion de las obras © a
consecuencias de efla. La responsabilidad, segun esta cldusula, incluird la reparacién de cualquier daio que
en la opinién del inspector Fiscal, haya sido causado por asentamiento o vibracion.

&l incumplimiento de esta obligacion facultard al Inspector Fiscal para no cursar estados de pdago ni anticipos,
sin perjuicio de las demds sanciones que conforme al Reglamento, puedan apilicarse por esta infrac o,
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La pdliza no puede estar condiclonada a resoluciones Jjudiciales ni fransacciones aceptadias por 10s
aseguradores, sino limitarse a sefialar el riesgo que se asegura.

3.3.3  Condiciones Especiales de Ia Pdliza de Seguro seficlada en el ndmero precedente

Q) La pdlfza deberd contener ef nombre de Ia obra.
b) E plazo de vigencia de la pdliza debe comenzar e dia siguiente a la fecha del Convenio.
C) Lafecha de conversion de la UF, serd el Gifimo dia del mes anterior a la fecha en que se firma el Convenio.

d) Las primas de las pdlizas deben ser pagadas af contado. Para elfo, debe tener estampado el texto de Ia
pdliza, un timbre que de cuenta de dicho page y constar por escrito fal circunstancia.

e) No se poard poner término anticipado o medificar ias pdiizas sin autorizacién escrita del MOP.

) En el evento que fas pdlizas de seguros confemplen deducibles, limites o sublimites de indemnizacion, de
conformidad o este Convenio, dichos deducibles, limites o sublimites de indernnizacion, serén de cargo
tnico y exclusivo de la empresa contratista,

g) En la pdliza debe constar que se contrata a favor de la Direccidn contratante del Ministerio de Obras
Pabliccs,

4- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

4] Direccién de las Obras

Para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones que fe imponen los términos del contrato, dentro
del plazo de 10 dias, contados desde Ia fecha de suscripcién del presente Convenio, Ia empresa contratista
deberd presentar a la Inspeccion Fiscal la estructura organizacional (organigrama) establecida para la
efecucion de las obras, indicando su relacion con su organizacion. Esta estructura organizacional deberd

detallarse hasta el nivel de jefes de obra, con indicacién de permanencia def personal en faena v de las
relaciones enfre las Greas de los elementos responsables,

Adjunto se deberd presentar ademds el certificado de fitulo, en original o fofoceopia autorizada ante notario,
del profesional que se propone a cargo de las obras en caolidad de residente.

Los requerimientos de personal que deberd presentar la empresa contratista para la cbra, se establecen en el
Anexo Complementario.

4.2 Coniratos, Remuneraciones e Imposiciones de los Trabajadores y Olros

El pago de las remuneracionses a los frabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y del seguro contra
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se realizard con estricto apego a la normativa vigente,
feniendo especialmente en consideracién lo establecido en el inclso 4° del arficulo 153 del Reglamento. Si
corresponde, se aplicard lo dispuesto en ef articulo 132 del Reglamento.

En el caso de confrataciones a honorarios, se requerir evidencia del pago, retencién de impuestos e ingreso
de los mismos a Tesoreria, todo ello en forma oportuna,

La empresa contrafista deberd considerar ocupacién de manc de obra en los términos establecidos en el
articulo 143 dei Reglamento y entregar al inspector Fiscal copla de los contratos de frabagjo de todos los
frabgjadores a medida que se vayan incorporando a laborar en la obra.

La Direccion oficiarg a la Inspeccidn del Trabajo respectiva, el incumplimiento de la legislacién laboral en que
hubiere incurrido la empresa conirafista, o fin de que aplique las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las que
corresponda de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

La empresa contratista deberd cumplir en fodo con lo dispuesto en las “Bases Administrativas de Prevencion de
Riesgos Laborales para Confratos de Ejecucion de Obras Publicas”, que forman parte onirato.

g
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4.3 Condiciones de Trénsito de Carga de ia Empresa Confralisia

La empresa contratista deberd cumplir la normativa vigente, particularmente en cuanto g cargas y
dimensiones autorizadas, para clrcular por los caminos de Chil

Sin embargo, ante la necesiclad de trastadar equipos, maquinarias © unidades prefabricadas o parte de las
unidades de la obra por sobre una carretera o puente, en condiciones que excedan a la normativa vigente, la
empresa contrafista deberd solicitar previamente autorizacidn a la Direccidn ¥ a ofras qutoridades perfinentes,
informando acerca del peso y demds detdlles de la carga que requiere movilizar v acerca de sus
proposiciones, para proteger o reforzar dichas carreteras o puentes, Tales faenas de proteccidn o refuerzo,
después de la acepfacidn de las autoridades pertinentes y de la Direccion o del Inspector Fiscal, deberdn ser
realizadas por la empresa contratista por su cuenta y bajo su responsabitidad, sin perjuicio de las garantias que
correspondan y que en cada caso exijan la Direccion y los organismos correspondientes.

Asimismo, serd responsabilidad de la empresa contrafista reparar fos dafios causados v el deterioro adicional
que &l genere en los caminos publicos y otras vias que utlice para transportar los materiales. equipos e insumos
necesarios para la obrqa, Para estos efectos, la empresa confratista deberd someter a la aprobacion del
Inspector Fiscal la metodologia a emplear para determinar del modo mas objetivo posible, la magnitud del
deterioro efectivarmente imputable a &, incluyéndose Ias mediciones que correspondan, fanfo al inicio como
al termino de la ejecucién de los trabajos. Los materiales y desechos que durante el transporte caigan sobre
dichos caminos, deberdn ser refirados de inmediato; sin perjuicio de lo anterior, of Inspector Fiscal podrd
ordenar el retiro de los vehiculos que generen esta situacion.

4.4 Requerimientos Judiciales

Cualquier situacion judicial que derive de la efecucion de Ias obras, especialmente tratandose de recursos de
profeccidn, obligaré of Coniratista a actuar como tercero coadyuvante, previa coordinacion con la Fiscalia
del Ministerio de Obras Piblicas, sin perjuicio de las afribuciones del Consejo de Defensa del Estado en su caso.

4.5 Mantencién y Cambio de los Servicios de Ulilidad Piblica

4.5.1 Manftencion de los Servicios

La empresa contratista tomarg la responsabilidad de i ubicacién y de las posiciones de todos los servicios
existentes, incluyendo matrices, cables, fuberias o canales de riego, efc. Todos los servicios que se encueniren

en el curso de las obras, serén adecuadamente profegidos contra peifuicios, a safisfaccion de o empresa
responsable del servicio y del Inspector Fiscd,

Tan pronto la empresa contratista tome conocimiento de la existencia de un elemento de un servicio de
utilidad publica, que interfiera o pudiera interferir con las obras, © que pudiera ser dafiado por sus actividades,

deberd informar ol inspector Fiscal; ademds, en el inferfanto, deberd tomar las medidas de proteccion para
evifar daric of elemente encontrado.

Considerando lo sefialado en los pdrrafos anteriores, Ia empresa confrafista serd rasponsable de informar de
inmediate a la empresa de utilidad publica involucrada v de lograr a satisfaccion de ésta, la reparacion

oporfuna de fodo dano que &l o personal de su dependencia produzcan, debiendo hacerse cargo de todos
los costos generados.

Ademas, la empresa contratista debe considerar lo dispuestfo en el articuio 133 def Reglamento.

No obstante fo anterior, si a juicio del Inspector Fiscal no es satisfactoria la mantencidn de los servicios, la
empresa contratista deberd cumplir oportunamente con las instrucciones correctivas que éste le establezca,

4.5.2 Cambios de Servicios

Los cambios de servicios de utiidad pdblica no serén de cargo de la empresa contrafista, quien sin embargo
debera responsabilizarse, a su costo, de realizar todas las gestiones que sean necesarias para la ejecucion de
tales cambios. Asimismo, seré de su cargo y exclusiva responsabilidad ia entrega af Inspector Fiscal de toda ia
docurmenifacidn que acredite la ejecucion y aprobacion de dicho cambio.

= —
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4.6 Seguridad en Ia Obra

El Contratista deberd presentar o Inspector Fiscal, un plan de Seguridad para la obra, teniendc en
consideracion para tales efectos lo sefialado en los documentos del contrato,

El personal de terreno deberd usar los elementos de se

guridad necesarios que establezca la normadtiva
vigente. '

El incumplimiento de cualquier disposicidn referente a senalizacién, seguridad v mantencion del trénsito, © su
insuficiencia autorizaré a Ia Direccidn para su complementacion y mantencidn. Los gastos comespondientes

serdn de cargo del Contratista y su recuperacion se hard administrativamente, sin forma de juicio, previo
informe del Inspector Fiscal,

Todos los efectos que emanen del incumplimiento de las disposiciones anferiores, serd@n de responsabilidacd
directa del Coniratista,

4.7 Desvios de Transito, su Sefializacion y Aclividades Accesorias

Deberd ceniirse a lo sefidlado en los antecedentes del proyecto, sin peijuicio de lo seficlado en el numeral
anterior.

4.8 Despeje y Limpieza del Area de Trabajo

La empresa confratista debe efectuar de su cargo y costo la impieza de todas fas dreas o fajas de trabajo,

fanfo anfes de iniciar actividades como durante su ejecucidn y término. Esfa obligacion incluye también ias
instataciones de faena,

El material sobrante o en desuso deberd ser refirado de Ias dreas de trabajo y levado a botadero o enfregoo‘o
en depdsitos, segun establezca el Inspector Fiscal, evitando que se produzcan acumulaciones que
entorpezean el transito expedito de las personas, vehiculos Y equipos. ‘

4.9 Expropiaciones y Servidumbres

El fisco sdlo ha efectuado o efectuard las expropiaciones de los ferrenos indicados en los planos respectivos o
aquellos que durante ef contrafo estime absolufamente indispensable para la ejecucion de la obra misma.

Las adquisiciones o concesiones destinadas a provisién de matericles de construccion que se requieren para ia
ejecucion de las obras, serdn de cargo de la empresa contratisia.

4,10 Permisos Municipales

Con relacion o esta maféria se acfuard en conformidad a lo establecido en el Art, 112° del D.EL, N° 850 de
fecha 12.09.1997, Ley Orgdnica del MOP,

4.11 Puntos de Referencia, Lefreros

4.11.1 Mantencién de los puntos de referencia oficiaies

Sera responsabliidad de la empresa contrafista la reposicicn exacta de los puntos de referencia o balizados
oficiales, de acuerdo a su posicién original,

Se entiende por puntos de referencia oficiates, la dermnarcacion que la Direccién ha colocado en la obra como
referencia para efectuar diversos catastros.

4.11.2 Lelreros de Identificacion de las Obras y de Obras Terminadas

La empresa confratista debera colocar a su enfero cargo en un plazo de 15 dias habiles a contar desde el d;:a
en que ef inspector Fiscal indique su ubicacion, la cantidad de letrercs indicado en el Anexo Complementario
en conformidad a las caracteristicas y especificaciones, silas hublere.

La leyenda deberG individualizar la obra, entidad contratante, entidad que financia los frabajos y cualquier
ofra informacion que requiera el inspector Fiscal de acuerdo a las normas vigentes, cuya informacion debera
ser reacondicionado para la Recepcion Provisional o Unica. El debido cumpiimiento de estas exig rCias serd
condicion indispensable para dar curso o la recepcion indicada.

Ministerio @& Obras Pablicas
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Lo emp{esa contratista serd responsable de la mantencion y preservacion de & o los letreros, hasta ia
recepcion definitiva. En caso de ser dos o mds lefreros, uno de éstos deberd ser retirado dentro del plazo

maximo de 30 dias a confar de la fecha de Ia recepcion provisional de la obra, el que serd de propledad de la
empresa contratista una verz retirado. '

4.11.3 lefreros Provisionales de informacién a los Usuarios

Se deberd colocar letreros méviles en los puntos de defencién obligada, con leyenda que la Inspecbién
indique en cada oportunidad, seleccionada entre Ias que se sefalan:

1. Direccitn correspondiente

2. Noembre del confrato

3. Nombre contratista

4. Plazo de gjecucion

&. Financiamiento y monto estimado

Ademds, cuando corresponda se deberd indicar o siguiente;

SENOR USUARIO:

LAS MOLESTIAS QUE LE CAUSA SU DETENCION SON TRANSITORIAS

SU DETENCION ES EN BENEFICIO DF ESTA ViA

EL TRANSITAR POR UNA SOLA VIA, SE DEBE A LAS OBRAS DE PROGRESO EN EJECUCION

S CUMPLE CON LA SENALIZACION DEL CAMING, TERMINAREMOS ANTES PARA SU BENEFICIO
SU MOLESTIA ES UN PEQUENQ SACRIFICIO EN BENEFICIO DE ESTA VIA

ESTA VIA FOMENTARA LA ACTIVIDAD ECONGMICA, ELLO EXPLICA SU DETENCION

OO s iy~

Las dimensiones de las placas y especificaciones de pintura y ofros, deberdn glustarse a lo establecido én el

Manual de Sefializacion de Transito, Capitulo V., Volumen 6 del Manual de Carreteras de la Direccion de
Vialidad.

4.12 Planos, Folos, Videos y Presentaciones
4.12.1 Planos Definifives (Como Construide o As Built)

De exigirse en el Anexo Complementario, la empresa coniratista deberd confeccionar los planos definitivos que
muestren como fue construido ef total de fas obras, que reflejen fislmente sus cotas, dimensiones y ubicacion.
Dichos planos deberdn ser entregados df Inspector Fiscal y revisados por éste, en la oportunidlad que se sefale
en el Anexo Complementario, cuyos costos seran considerados en los gastos generales. Si procede. Ia empresa

confratista deberd coregir estos planos como consecuencia de las observaciones de las comisiones de
recepcion provisional, Gnica o definitiva.

Los planos deberdn entregarse en archivos digitales cuyo programa y formato serén los sefialados por el
Inspector Fiscal, mas dos ejemplares de cada uno de efios, Impresos en formato AQ (A cero). uno en Pofiéster y

ofro en papel Bond o similar. Todlos los planos deberdn ser confeccionados en el formato de la Direccion
correspondiente, indicada por la Inspeccién Fisedl,

Aun cuando no existan modificaciones en ia ejecucién de las obras, Ia empresa contratista deberd presentar
pfanos "Como Construido” con las caracteristicas sefialadas anteriormente. ‘

4.12.2 Materidl Fologrdfico

Previc a la Recepcidn Provisional o Gnica, la empresa contratista deberd enfregar la cantidad v tamafio de
fotografias indicados en ef Anexo Complementario, acheridas a bastidores de madera de igudles dimensiones,
Ef costo serd considerado en los gastos generales.

Las fotograffas deberdn ser seleccionadas por la Inspeccion Fiscal y el papel fotografico deberd ser detextura
opaca y la leyenda de identificacion y descriptiva del motivo, deberd ser impresa en el anverso del cuadro.

4.12.3 Registro de video

En caso de exigirse en el Anexo Complementario I empresa contratista deberd tomar un video con que
muesfre fas etopas mas relevantes del proceso constructivo, que se traducird en un video editado en DVD o
CD segun lo establezca el Inspector Fiscal, de no menos de 20 minutos, el cual deberd ser entregadp en forma
previa ala Recepcion Provisional o Gnica y cuye costo serd considerado en los gastos rales.

SecretaiTo Regloal Ministerial .
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4.12.4 Presenfaciones

La empresa contratista preparard ias presentaciones que el inspector Fiscal requiera hacer a la comunidad,
autorldades y otros,

4.13 Normatfiva Discapacitados

La empresa contratista deberd dar estricto cumplimiento a la legislacion vigents, referente a la Plena
Integracién Social de Personas con Discapacidad,

4.14 Uso y Manejo de Explosivos

El uso de explosivos se regird por lo establecido en Ia leglslacion vigente sobre uso de armas y exp»’osivos,f siendo
de responsabifidad y cargo de la empresa contrafista, la tramitacion y costo de los permiscs correspondientes,

Se deberd informar al Inspector Fiscal y presentar fodos los permisos correspondientes cada vez que se requiera
el uso de explosivos en faena.

415 Prevencidn de Riesgos y Medio Ambienite

La empresa contrafista deberd cumplir a cabalidad con lo establecidoe en la legisiacion vigente sobre ambas
materias y con lo sefalado en los Anexos, sobre “Bases de Prevencicn de Riesgos Laborales para Coniratos de
Elecucion de Obras Pdblicas” y "Bases de Gestion Amblental, Teritorial y de Participacion Ciudadana para
Contratos de Obras Publicas” respectivamente, que se adjuntan y forman parfe del presenfe contfrato.

4.16  Aseguramientfo de ia Calidad en Obras de Consfruccion

La empresa contratista es responsable de cumplir con ios requisitos y especificaciones técnicas del Confrato,
reqlizar a su costo y cargo los ensayes y andiisis para el debido control de la cdlidad de Ias obras, y dar ala
Direccion la confianza de que se cumpia con la calidad exigida.

Seran de responsabilidad y costo de la empresa contratista todos los ensayes y andlisis del control de cdlidad
de los materiales y obras construidas, que certifiquen que las obras gjecufadas corresponden a las iIndicadas
en los planos, especificaciones técnicas y demds documentos del Contrato, ol margen de aquellas
cerfificaciones que la Direccidn pudiera llevar a cabo mediante otros medios. Estos deberdn realizarse en el

Laboratorio de Fagnas, cuando asi se exija, y/o en Laboratorios Externos propuestos por la empresa contratista
y autorizados por el inspector Fiscdl,

El Inspector Fiscal, inciuida la Asesorfa de Inspeccidn cuando corresponda, solicitarg todos fos ensayes de
control y/o verificacion que estime convenientes, pudiendo usar para ello, cuando ésfos se conternplen, tanto
el Laboratorio de Faena de la empresa contratista y sus instalaciones anexas, como 10s Laboratorios Externos
elegidos por la empresa confratista, si esta Giima fuere su opcién, Todo esto sin costo para la Direccidn,

La empresa contratista estard obligada a dar todas Ias facilidades del caso al Inspector Fiscal para o
obtencion de muestras y tesfigos.

Los resuifados de ensayes efectuados por la Direccién en sus Laboratorios, o de Jos que ella encargue g su
costo a otras instituciones o particulares de reconocido prestigio, serén considerados como definitivos, sin que
ello signifique eliminar Ia responsabilicdad de la empresa contratista por defectos constructvos.

Sila empresa confratfista cuenta con certificacion de la Norma 1SO, deberd implementar a su costo y cargo los
ensayes y andlisis para el debido controf de la calidad de ias obras, conforme al sistema de gestion de calldad
de la empresa, confemplando las acciones que redlizard para cumplir con fos requisitos y las especificaciones
fécnicas del confrato. Para estos fines deberd considerar ol menos los procedimientos o mecanismos de

gestion que se definen en el Anexo "Bases para la Gesticn de Calidad en Obras de Construccion”, que:forman
parte del presente confrato.

=R JARA NOS PARDOROJAB
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4.17 Aufoconirol

La empresa contratista deberd efectuar el Autocontrol de Calidad en la giecucién de fas Obras moféria clel

Contrato. El Autocontrol de la empresa contratista deberd extenderse a todos los dmbitos de la efecucidn de la
Obras, incluyendo como minimo los siguientes aspectos:

Control de cotas y alineamientos topograficos

Confrol de excavaciones Y camas de apoyo

Control de compactacion, colocacion y calidad de matericies de relleno
Confrol de moldajes de hormigones

Confrol de enfierraduras

Control de preparacion, colocacian y calidad de hormigones

Tolerancias de superficies y espesores de revestimiento de hormigones

- -* » - L ] L] L]

Para redlizar un adecuado aufocontrol de todos Ios aspectos de la obra, la empresa contratista deberd dotar
de fodos los elementos necesarios y adecuada movilizacion, o personal encargado def autocontrol. Asimismo,
el personal a cargo de cada frente de frabgjo, deberd estar capacitado para que, con apoyo minimo, sea
capaz de autocontrolar todos los aspectos no cubiertos por ef personal supervisor de Autocontrol.

La comprobacion de la calidad de ia ejecucién del Autocontrol por parte de la empresa contratista, se harg
sisfemdaticamente mediante Protocolos, los que deberdan ser firmados oportunamente por el Jefe de Control de
Calidad o por quien se acuerde con el Inspector Fiscal y enfregados previo a la continuacion de la Obra.

La empresa contratista, dentro de los 30 dias luego de firmado el Convenio, deberd someter a la aprobacién
del Inspector Fiscal ef "Manual de Procedimientos de Autocontrol”, en el Que se especifique la metodologia a
utilizar para cada uno de los ftem a confrolar, con estricto apego a las Especificaciones Técnicas. Deberd
especificar Ia forma en que se manejard y controlard la documentacion, y deberd incluir el detalie de las

instalaciones, equipamiento, formatos de Protocolos y personcl, especificando las obligaciones, deberes y
responsabilidades de cadea uno.

4.17.1 Laboratoric de Faenas para Autocontrol
En caso de exigirse en el Anexo Complementario, se aplicard o siguiente:;

La empresa contrafista deberd instalar, por su exclusiva cuenta, un Laboratorio de Faenas de Aufocontrol
provisto de todos los equipos y elementos necesarios para efectuar los ensayes y andlisis del control de calidad
de los materiales y obras construidas, cuya ubicacion deberd ser aprobada por la Inspeccion Fiscal,

Los equipos y elementos minimos con que deberd contoar la empresa confratista se gjustardn a lo dispuesto en
fa Seccién 5.106 del MC-V5 y lo sefialado en la Tabla 5.106.104.A de la misma Seccidn.

La inspeccion Fiscal revisara el funcionamiento del Laboratorio de Autocontrol y la confiabilidad de este,
segun lo establecido en la seccién 8003 del Volumen N°8 del Manual de Carreteras y ademdas fendrd libre
acceso a las pruebas y ensayos que practique la empresa contrafista y ordenard sobre ia correcta aplicacion
de ias normas, como asimismo el buen uso de los efementos de control. '

El control de hormigén vy la obtencién de resistencias a la compresion (ctbica o cilindrica) de Ias probetas se
sjecufaran en el Laboratorio de Faenas, para lo cudl la empresa contratista deberd contar con los equinos
adecuados, debidamente cdlibrados y aprobados por ia Inspeccidn Fiscal. Alternativarmente, para ios ensayes
de rotura de las probetas, la empresa coniratista podra recurrir a los servicios de un Laboragforio fuera de faena,

el que deberd contar con la gprobacion de la Inspeccién Fiscal. No se autorizard personal ayudante no
cdiificado para la efecucidn de ensayos.

El Jefe del Laboraforio de Foenas deberd emitir sesmanaimente informes sobre fos controles de produccion,
ademas de los informes que la Inspeccidn Fiscal pudiera razonablemente solicitar.

El Laboraforio de Faenas de ta empresa contrafista, deberd estar completamente instalado, con el personal y
movilizacion exclusiva, adecuada y permanente para su buen desemperio, a més tardar 15 dias antes de la
fecha de inicio de las obras que requieran ensayes de laboratorio, de acuerdo ol programa de frabajo
aprobado. Sin embargo, el inspector Fiscal fendrd la facuitad de filar, por escrito, una fecha diferente, s, o su
juicio, el control de los frabajos no se ve afectado, lo que en ningin caso serd causal o darg origen g una
ampliacion del plazo del conirato. En fodo caso, no se permitirG iniciar obras que requieran, en forma previa,

andiisis o ensayes de laboratorio, mienfras éste no cuente con el equipamiento necesario para efectuar dichos
coniroles, a8
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En caso de no exigirse en e Anexo Complementario, se aplicard o siguiente:

Aun cuando las presentes bases no confemplen la exigencia de un Laboratorio de Faenas de AufocohfroL la
empresa Contrafista podrd, por su exclusiva cuenta, instalar estas dependencias gjustdndose: en su

implementacion a lo indicado anteriormente en ef presenfe arficulo, incluyendo el personal a cargéd de su
funclonamienfo.

La eleccion del Confratista de no instalar un Laboratorio de Faenas de Autocontrol, en ningdn caso lo exime de
la responsabiiidad de dar cumplimiento a los ensayes y andlisis minimos exigidos en el presente Contrato, para
el confrol de calidad de los materiales y obras construidas. Por lo tanfo, en este caso se deberd contratar los
servicios de un Laboratorio externo, qutorizado por Ia Inspeccion Fiscal o fravés de un sistema de control de
calidad propio de la propia empresa, en el que no se ulilicen recursos asociados a alguna obra en gjecucion,
sisterna que también deberd contar conia aprobacion de la Inspeccion Fiscal,

4.18 Instalaciones para la inspeccion Fiscal

Para el buen funcionamiento de la inspeccidn Fiscal y de la Asesoria si hubiese, la empresa contratista deberd
proporcionar durante el tiempo que duren las obras y hasta su recepcion provisional © Gnica, instalaciones con
fos servicios basicos funcionando (luz. agua y gas) que seran aprobadas por el Inspector Fiscal. Las exigencias
de esfas Instalaciones seran las establecidas en el Anexo Complementario, of igual que el plaze para su
enfrega. Los costos estan incluidos en el valor del Contrato.

4.19  Ditusién

La empresa coniratista, sus subconiratistas, empleados u ofros, ho podrén efectfuar ningun tipo de publiciclad
relativa dl proyecto u organizar visitas de terceros a terreno, sin la autorizacidn por escrifo del Inspector Fiscal,

4.20 Relaciones con Ia Comunidad

Serd responsabilidad de Ia empresa contratista, instruir o su personal sobre normas bdsicas de buen frofq conla
comunidad y hacer cumplir a cabaliclad dichas normas. :

5- DESARROLLO DEL CONTRATO
5.1 Inferprefacion de los Documentos del Conlrato

Las interrogantes sobre la aplicacién o inferpretacion de tos documentos del contrato, serdn resueltas por el

Inspector Fiscal, sin perjuicio de los recursos que pueda hacer valer ia empresa contrafista, en conformidad a lo
dispuesto en la legislacidn vigente y punto 7.

52 Programa de Trabajo

El Programa de Trabgjo es el que se adjunta al presente Convenio, sin perjuicio que éste podrG ser modificado

de comun acuerdo de las parfes durante la ejecucion de las obras, de conformidad con Ia normativa
pertinente. ‘

5.3 Entrega del Terreno y Trazado de las Obras

Se efectuard en el plazo seficlado en el Anexo Complementatio, el que se contard a partir de la fecha de
suscripcion del presente convenio.

5.4 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones

En conformidad a fo sefialado en el articulo 110 def Reglamento, el Inspector Fiscal deberd abrir un Libro de
Obras (el cual podrd ser digital segiin se establezca en el Anexo Complementario), en el acto de entrega del

terreno, mediante el cudl se anotard Ias comunicaciones entre ef Inspector Fiscal y la empresa confrafista o su
representante.

Asimismo, se deberdn dejar estampadas las fechas efectivas de Término, de Recepcion Provisional, Definitiva o
Unica en su caso, ademds de cualquier incidencia que ocura durante el periodo de garantia, para

posteriormente ser rerifido al Departamento de Consiruccidn de la Direccién, en conjunto con los
documentos de la Liquidiacion del Contrato. ,\
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El Libro de Obra serd foliado vy en friplicado, de manera que Ia primera hoja original serc enfregada a la

empresa contratista, Ia primera copia serd para el inspector Fiscal y ia segunda copia permanecerd en el Libro.

Adicionalmenfe, el Inspector Fiscal podré autorizar documentos complementarios of Libro de Obras, para
viabilizar fa efecucion de ias actividades en cada una de sus Greas técnicas, de modo Que la posicion de cada
una de las partes queds documentada; para elio, definird ef procedimiento préctico a aplicar en cada Caso,

de los demds profesionales que participan de la obra, asl como para los reclamos y sugerencias de Ia
comunidad.

5.5 Coordinacién con Terceros

5i de la efecucion de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que estén siendo utilizados por
ferceros afenos a la obra, cerrar vias o modificar su accionar cotidiano, Ia empresa contrafista no podréa actuar
en forma unifateral y deberd coordinar con ia Inspeccidn Fiscal, la mejor solucion para ejecutar los trabagjos
propios de Ia obra y no afectar excesivamente Ia cotidianeidad de las actividades del lugar. Los costos por
efecto de la coordinacion serén de cargo de la empresa confratista,

56 Instalacion de Faena

La empresa confratista deberd considerar en su programacion que las instalaciones de faena, en las zonas que
apruebe fa Inspeccion Fiscal, deberdn incluir todo aquelio que sea necesario parg mantener un adecuado,

seguro y ordenado desarrollo de la faena tales como oficinas, taboratorio, bodega, servicios higiénicos o
campamentos si corresponde.

La empresa confratista podrd alquiiar uno o mas bienes raices para estos efectos, previa aprobacion de fos
mismos por parte del Inspector Fiscdl,

Respecto a eventuales campamenios requeridos, se aplicard lo esfablecido en ef articulo 127 del Reglamento,

Al término de la obra, ias Greas ocupadas por ias instalaciones de la empresa contratista, deberdn ser
enfregadas libres de escombros o materiales extrarios, impias, niveladas a maquing, si corresponde, v recibidas
a entera satisfaccion de la Inspeccicn Fiscal. Todos los elementos proporcionados por Ia empresa confrafista,
permanecerdn de su propiedad, en el estado en Que se encueniren al término de las obras, La resfauracion
ambiental de las Greas utilizadas deberd considerar las medidas establecidas en las Bases Ambientdles,
Territoriales y de Participacicn Ciudadana para Obras, que forman parte de este conirato.

La empresa contrafista repondrd toda sefalizacién o marcas existentes que hayan sido removidas o dafadas
durante la efecucion de Ia obra.

8.7 Trazados Topogrdficos, Instrumentos y Personal de Conirol

Serd de responsabilidad de ia empresa contratista el replanteo y el estricto control planimétrico y alfiméirico de

la obra, para fo cual deberd disponer en Ia faena, del personal e Instrumental adecuado para efectuar todos
los controles que sean necesarios,

En el acto de entrega del terreno y trazado, la Direccidn indicard fa ubicacion de las obras, fjando puntos de
origen perfectamertte individualizados.

La empresa confratista serd responsable def replanteo o estacado exacto de las obras en relacidn a los puntos
originales establecidos por la Direccldn v de acuerdo a los antecedentes disponibles del Contrato. La empresa
contratista deberd tener presente que, en el tiempo franscurrido entre la etapa de proyecto y la construccidn,
pudiera haberse perdido el estacado que fue gjecufado en su oporfunidad.

Una vez iniciadas las faenas, Ia empresa condratista deberd conservar o reponer los elementos, estacas, efc.,
que materializan el replanteo del proyecto. Para estos efectos, deberd confar con los instrumentos, personal

auxiliar, topdgrafos, niveladores, dlarifes, efe., y en general fodos los elementos necesarios para ta correcta
ejecucion de las obras,
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£l Inspector Fiscal podrd exigir un control de estas labores, para cuyo objeto la empresa contratista deberd

poner a su disposicién todos los elementos necesarios Y dar las facllidades correspondientes para su mejor
desempeno, )

Salvo los errores atribuibles af proyecto, todos los defectos derivados de Ia gesfion de la empresa contratista, ya
sea en la posicidn. niveles, dimensiones o alineacion de las obras, deberdn ser rectificados por aquél, por su
propia cuenta vy a entera safisfaccién del Inspector Fiscal, La comprobacion de cualquier linea o nivel por

parte de ia Direccion o del inspector Fiscal, no liberard de modo alguno al Contrafista de su responsabifidad
por la exactitud de éstos.

5.8 Maferiales para ia Obra

Los materiales que se empleen en la obra deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 144 del

Reglamento. Antes de ser ernpleados en la obra, deberd darse aviso ai Inspector Fiscal para que éste, vistos los
andlisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptacion o rechazo.

Conforme d fo anterior, I ermpresa confratista deberd obtener por su cuenta los materiales necesarios parg
sjecutar la obra, los que deberdn ser sujetos a aprobacion conforme a ias exigencias de las Especificaciones.

La eleccion del sitio de los pozos de empréstitos que servirdn a la obra es de responsabitidad de Ia empresa
contrafista. La informacidn sobre pozos o materiales que se enfregan en los documentos del contrato, tendra
el caracter solamente informativo y no constifuye compromiso para la Direccidn. El pago de los derechos de

extraccion y los derechos de puerta y de los perjuicios causados para lograr su aprovechamiento, serd de
exclusiva cuenta de la empresa Confratista.

Los pozos de empréstifos deberan ser aprobados por el Inspector Fiscal ¥, en los documentos que entregue la
empresa confrafista al momento de solicitar dicha aprobacisn, deberd quedar expresamente Indicado que ia
explotacion de los pozos, cualquiera sea su naturalerza, incluye los accesos para llegar a ellos e involucra todas
las obras especiales que resulfen necesarias, como asi fambidn, Ia recuperacion de la vegetacion al finalizar Ia
extraccion, La coberfura vegetal que se refire, serd acopiada en un lugar elegido para tal efecto, y se utilizard
posteriormente para recubiir las superficles expusstas, a satisfaccion del inspector Fiscal.

Para los contratos celebrados por la Direccién de Vidlidad, la localizacion, operacion y abandono: de fos
empréstitos utilizados, se debe considerar lo dispuesto en la seccién 6.210 del Volumen N° 5 del Manual de
Carreteras y el nureral 9702303(2) del volumen N°9 del Manuai del Carreteras.

5.9 informes

59.1 Informes Mensuales

Segun se solicite en el Anexo Complementario, la empresa contratista deberd emitir inforres mensuales en dos
efemplares anillados mas un respaldo en CD, Dichos informes deberdn ser entfregados dentro de los primeros &
dias corridos, a partir del mes calendario siguiente ol de la enfrega de ferreno y para casos de excepclon
debera existir autorizacion previa del inspector Fiscal. La estructura y confenido del Informe Mensual debe ser
acordado entre la empresa contratista v el Inspector Fiscol ol infclo del Contrato y emplearse sisternaticamente

durante todo el periodo de construccidn. Dicho informe af menos deberd contener lo indicado en el Anexo
Complementario.

)  Plan de Avance

Comentario para cada frente de frabajo en ejecucion que llustre lo efecufado y los trabagjos que realizara
en el mes siguiente.

b) Avance de la Cbra

I Fisico: Debe indicar grdficamente las curvas de avance presentadas en ef Programa de Trabgjo
vigente y de avance readl, considerando el plazo total del Contrato. Estas curvas de avance se
referiran a las principales partidas del Contrato, segtin se determine de acuerdo con &f Inspector Fiscal;
en caso de algtin desacuerdo, se aplicard lo sefialado por esfe Gitimo, Debe incluir las tablas con
avance fisico expresado en % y montos de inversidn en moneda base.

fi. Fingnciero: En un formato similar ol anterior mostrar las curvas de avance financiero del Programa
Vigente y Real en base de los Estados de Pago, en moneda base contrato.

¢) Informe de Maguinaria

Tabla de los equipos empleados indicando cantidad y horas-maquina ocupad,

a algungs equipos
se podrd emplear la unidad Mes.
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Informe de Personal, dando cumplimiento con el Art. 143.

El informe debe resumir en hombre-dia, fa clasificacion de personal en: Mano de Obrg no caliﬁcadq Semi
Cdlificada y Mano de Obra cadlificada.

Informe de Seguridad e Higiene Iaboral ‘
La empresa contratista deberd entregar al Inspector Flscal las estadisticas de accidentabilidad del

pericdo, vy un informe de in vestigacion de accidentes respecto de los accidentes ocurridos durante el mes,
taly como se sefnala en ias Bases de Prevencion de Riesgos que forman parte del contrafo.

Las estadisiicas mencionadas deberdn considerar of menos las sigulentes variables:
- Tasa de accidentabilidad.
- Indice de frecuencia.
- Indice de gravedad.
- Tasa de sinfestralidad.

A partfir del segundo mes estas variables deberdn informarse en forma acumulada con respecto al mes

anterior.

D

o)

D

D

Informe Ambiental, Territorial y de Parficipacion Ciudadana (ATP) ‘
La empresa confratista deberd entregar un informe segan lo senalado en las Bases de Gesticn Ambiental
Territorlcl y de Particioacion Ciudadana para Confratos de QObras Publicas, que forman parte del contrato.

Informe de Ensayos de Cdlidad y Fvaluaciones Técnicas

Sintesis y resultados e interpretaciones de 1as actividades efectuadas por el Laboratorio de uso de la
empresa confratista. Ello es sin dbice de las informaciones que deban ser enfregadas a las unidades de
conirol técnico del MOP o dependientes de &1 (Laboratorios Regiondles, IF, etc.)

Informe de Asuntos Pendientes

La empresa contratista deberd enfregar un informe de Asuntos Pendientes, con Ias situaciones que a su
Juicio se encuentran sin solucidn, En el caso que en un Informe no se mencione un Asunto Pehdiente
reporfado en un Informe anterior, se entendsrd que ésfe ha sido resuelto g satisfaccion de Ia empresa

contratista y por lo tanto se entenderd que éste oforga al MOP ef mas amplio y total finiquito sobre ef
punto.

Informe Anexo Plan de Calidad, si se exigen Bases pard la Gestion de Cdlidad en Obras de Construccidn,
el que deberd considerar a lo menos lo siguiente:

- Resumen de No Conformidad del periodo

- Resumen de rodificaciones a los procedimientos y al Plan de Calidad en general
- Copla de resultados de las auditorias internas realizadas

- Resumen de medidas correctivas o preventivas

- Establecimiento y Andlisis de los Costos de Calidad y No Calidad

- Actas de reuniones del rmes

- Copias de resulfados de auditorias de la Direccién.

Debera identificar claramente el problema indicando sus causas, gestiones realizadas. acciones futuras vy
plazos estimadios para su fogro. :

Material Fofografico

Debera incluir 10 fotografias, en colores con Ia respectiva fecha de captura y con sus léyendas
descriptivas donde quede reflsjado el avance parcial del periodo conrespondiente, :

5.9.2 Ofros Informes

La empresa contratista asirmismo. g solicitud por escrito del Inspector Fiscal, preparara deferminados informes
para facilitar ef control y la coordinacién de la faena, para detectar cualquier desviacion que permita tomar
oportunamente medidas en los programas de construccion, de ingenlerfa, de suministros, efc, que sviten ef
refraso de la Obra. Estos informes podrdn ser sistematizados hasta normalizar la situacion que se detecte,

CARLOS GU A}}I JARA
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5.9.3 Informe Final - Memoria Desciriptiva

La empresa contratista deberd entregar. en forma previa o la recepcion provisional o dnica de las obras, un
Informe Final con la Meroria Descriptiva de las obras construidas, indicando los principales problemas y
soluciones adoptadas, rendimientos, controles  efectuados, controles, medidas y planes de manejo
ambientales, territoricles y de participacion ciudadana implementades, esfadisticas, respaidos fotogrdficos y
todo ofro aspecto que se estime de interss. Este informe serd parte de la informacidn a considerar para la

recepcion provisional © Unica, y su calidad y oportunidad de entrega serdn especialmente considerados en la
posterior calificacion de la empresa contratista.

Previo a la emisién del Informe, Io empresa contrafista someterd al andiisis y aprobacién det Inspector Fiscal ia
estruciura y el tenor del Informe.

8.10  Siluaciones de Emergencia

Durante el proceso de ejecucion de la obra, fodo dano ocaslonado por sifuaciones de emergencia derivadds
de fendmenos naturales o de otro origen, deberd ser informadeo inmediatamente dl Inspector Fiscal, quien Jo
comunicard a la auforidad correspondiente, sin perjuicio de Ias acciones inrmediatas que correspondan,

Asimismo, el profesional Residente deberd informar detdlladamente por escrito ol Inspector Fiscal, de todo

Incidente que en la obra se presente a fin de que en conjunto se tomen las medidas pertinentes para ¢orregir
las condiciones que lo provocaron,

511 Variacién o Modificacién de Obras

Las variaciones de obra, aumentos o disminuciones que se generen durante el desarrollo del contrato, se

regiran por lo establecido en los articuios 102 af 107 del Reglamento y Reglomento de Montos DS MOP Ne°
1093/2003 en sus Art. 2.5 y 2.6.

Para el caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordinarias la empresa confratista deberd presentar a la
inspeccion fiscdl, andlisis de precios de Ias partfidas que no estén contemplados en el Listado Valorizado de
Precios, ademds deberd deflactar ef precio de esos insumos, a fin de mantener un valor de moneda simitar ¥
frabajar con un indice base comtin para todo el contrato.

Para el caso de coniratos con regjustes IPC, ef precio del Insumo serd multiplicado por un factor de
deflactacion (FD) cuyo valor serd igual a:

Indice Base
Indice Actual

FD =

El valor del Indice Actual serd ef correspondiente al mes anferior o la fecha de la Orden de Elecucién
Inmediata o Convenio Ad-Referéndum, segun corresponda. Indice Base serd e IPC del mes que antecede
ala fecha de suscripeion del presente convenio. '

Para el caso de regjuste Polindmico, la formuia de la deflactacion serd:

R(%) = (A'AUSS + (B *AI89) + (C*A IPC)+ (D * A CEMENTO) + (E *A ASFALTO) + (F A PETROLEO) +
(G *A ACERO) + (H *A EXPLOSIVOS),

Siendo los A.= Indice Base / Indice actuat

Indice Base: Ei correspondiente al mes que segun los diversos rubros del polinémico, de acuerdo of punto
5.14.3., antecede a la fecha de firma del presente Convenio.

Inclice Actuai: & correspondiente ol mes anterior a la fecha de la Orden de Ejecucion Inmediata o
Convenio Ad-Referéndum, segun corresponda,

Los coeficientes A, B, C, D, E. F, G y H serdn los serialados en ef punto 5,14.3 del Anexo Complermentario

~
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512 Muiltcas

Corresponde al inspector Fiscal cursar las multas que se sefialan en los numerales siguientes, las que s& haran
efectivas preferentemente en el estado de pago mas préximo al incumplimiento, :

Cuando las multas se expresen en UTM, el valor a aplicar sera el correspondiente a la UTM del mes en que se
curss ef estado de pago. :

5.12.1 Multas por Afrasos en el piazo

Las Muitas por atrasos que fueren procedentes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento v en ios
Documentos que forman parte del Contrafo, se cursardn administrativamente, sin forma de juicio, y se
deducirdn de los estados de pagos o de las retenciones del confrato, o de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato si aquellas no fueren suficientes, en ese orden de prelacion. '

a) Plagzo Tofal

Si la empresa contratista no enfregara la obra totalmente terminada denfro del plazo confractual,

deberd pagar la multa a la que se refiere ef articulo 163 del Reglamento, para su cdlculo el factor K
serd lo establecido en ef Anexo Complementario. '

b) Plazo Parciales. si comesponde se aplicard el porcentaje del valor K establecido en e!é Anexo
Complemenfatio. '

¢} Hifos, sl corresponde multa se aplicard por cada dia de atraso, el valor establecido en eI; Anexo
Complementario. :

5.12.2 Oiras Multas

& Direccidén de las Obras Letreros de identificacion de las obras, Informes e Insfa!aciones: de la
Inspeccién Fiscal, st correspondiere. :

5 UM : Por cada dia que no se cumpla con la presencia de alguno de los infegrantes del ,céersonaf
mihimo establecido.

3UTM : Por cada dia de afraso en la instalacion del Letrero, Informes e Instalacion para la inspeccion
Fiscal, :

b)  Aufoconfrol, ETG o ETE

3 UTM : Por cada dia de atraso en la entrega del Manual de Procedimientos de Autocontirol. :
S UM : Por cada incumplimiento de procedimientos sefialados en el Manual, ETG o ETE, independiente
de cualquier solicifud adiclonal que sea solicitada por Ia inspeccion Fiscal,

5.12.3 Muita por No Acatar Inshruccién del Inspector Fiscal

La empresa contratista deberd someterse a las drdenes e instrucciones del Inspector Fiscal, las que impartirc
por escritc mediante el Libro de Obras u ofro medio establecido en el contrato. :

El incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa diaria, durante el lapso en el cual no sea
acafada, aplicada administrativamente y de acuerdo of arficulo 111 del Reglamento. :

5.13  Indemnizacién del Arliculo 147 del Reglamenio

En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de ia aplicacion del arficulo 5147 del
Reglamento. para la partida Gastos Generales se establece un porcentale igual al 12% del valor total del

~confrato.

Atendiendo ol hecho que se frata del concepto “gastos generales” y a fin de no efectuar pajgos O‘e?
Indemnizaciones sobre partidas o conceptos de igual indole, para la aplicacion de este articulo, se congr’dercra
comao valor fotal de la propussta al valor determinado como Costo Directo de la Obra y que equivale al valor

de la oferfa descontados ios valores pro forma, los impuestos, las utilidades y los gastos generdles esfablecidos
por el coniratista.

Ministerio de Obras Puablicas
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5.14 Forma de Pago

5.14.1 Estados de Pago

De acuerdo al articulo 153 y 154 del Reglamento y acorde con ias disponibilidades presupuestarias ,oeﬂ}nentes,

la cancelacion se haré por estados de pagos quincendles o mensudles, segin se establece en e( Anexo
Complemeniario, :

La c_erﬁfr’cacién del monto del Estado de Pago la efectuard ef Inspector Fiscal, quien verificard en fejrreno la
canndgd y cdlidad de la obra ejecutada cada mes, incluyendo las comespondientes partidas ambientales,
territoriales y de participacion ciudadana asociadas al Avance de Obras :

El estado de pago minimo serd igual al 50 % del cuociente entre el valor del contrato, expresado en pesbs, yel

plazo del contrato expresado en meses, con excepcion del primero y Gitimo (los de regjuste y de canje de
refenciones no fendrdn limitaciones), :

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 4° pérrafo del articulo 153 del Reglamento, la efmpreso

coniratista deberd presentar af Inspector Fiscal un certificado vigente otorgado por Ia Inspeccidn det Trabgjo
de la juriscliccién correspondiente. !

Los eventudles contratos de cesion de facturas que redlicen los contratistas conforme a Ia ley N" 19983,
deberan notificarse al Director General de Obras Pablicas. En caso confrario, la cesién serd inoponible al
Ministerio de Obras Pablicas, !

5.14.2 Premio por Adelanio

De acuerdo con el Anexo Complementario.

5.14.3 Redqjuste

La reqjustabilidad del presente contrato se establecera en ef Anexo Complemeniatio de esfe Convenib. (Con
excepcion de los monfos asociados a los Valores Pro forma). :

Si el indice a considerar es el IPC, el regjuste se calculard de acuerdo a o indicado en el arficulo 108, inciso
segundo, del Reglamento., !

Para el caso de reqjuste polinémico los coeficientes serdn Unicos durante toda fa ejecucion del confrc}rro y se
aplicaran a cada Estado de Pago de Avance de Obra, de acuerdo a la variacion de los indices de regjuste
como se indica a continuacion,

Indices

Los indices que se utilizardn en ef cdiculo de los reqjustes seran los que comunique oficicimente Ia Direcbién de
Planeamiento del Ministerio de Obras Pdblicas. !

La definicién, fuente v variacién de los indices a aplicar en el regjuste polinémico del contrato v su forma de
aplicacion serd Ia siguiente: ;

A USS : Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del délar Americano (Valor Promedio
Ponderado) deferminado por el Banco Central de Chile. Esta variacion se deferminarG entre el
valor del dlfimo diia hébil del mes anterior a la fecha det Estado de Pago y el valor del ditimo
dia habil del mes anterior al de la fecha de Ia firma del convenio, |

A LSS : Es el porcentaje de variacion que experimente el Indice de Sueldos y Salarios, defermfnddo por
el INE, enfre el mes anterior of anteprecedente a ia fecha del Estado de Pago, y el mes Qnrerior
of anteprecedente al de la fecha de Ia firma del convenio, :

ALP.C : Es el porcentaje de la variacion que experimente el indice de Precios ai Conéumidor
deferminado por el INE, entre el mes anterior a la fecha del Esfado de Pago y el mes anterior of
de la fecha de la firma del convenio. :

A Cemento  : Es el porcentgje de variacion que experimente el precio de venta neto of pablico del kg, de
cemento corriente deferminado por el INE para el céicuto del IPC de cada mes. Esta variacion
se determinarG entre el valor del mes anterior a I fecha del Estado de Pago v.el valor def mes
anterior al de la fecha de la firma def convenio.. \ i

CARLOS GUZMAN JARA
logehihro Civil

al Ministerial

Ministerfo de Obras Pablicas

- Rugisn del Bio Bio o
PIRECCION I¥E VIALIDAD, Prat 501, Concepcion | Chile, Teléfono (56-41) 2852000, WWW.mDQ.g;Lr.?
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A Asfalfo Es el porcentaje de variacién que experimente el precio de venta neto de Ia tonelada de Pitch
Asfdlfico (Fondos de Vacio) puesto en fa Refineria de Petréleo Con Con, entre el (iltimo dia def
mes anterior a la fecha del Estacio de Pago y el titimo dia del mes anterior al de ja fecha de ia
firma del convenio.. Este precio serd proporcionado por Ia ENAP mensualmente.

A Pelrdleo : Es el porcentgie de variacion que experimente el precio de venta neto del metro cublco de
petrdleo diesel, puesto en Santiago, determinado por el INE para el cdlculo del IPM (indice de
Precios ol por Mayor), entre el precio del difimo dia del mes anterior o la fecha del Estado de
Pago y el ditimeo dia del mes anterior ol de la fecha de la firma del convenio.

A Acero Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del precio de venta nefo de la
tonelada de barras de acero redondo para hormigon armado, determinado por ef INE para el

cdleulo del LP.M. (indice de Precios af por Mayor) de cada mes. Esta variacion se determinard

entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado de Pago y ef valor del mes anterior al de ia
fecha de la firma del convenio.

A Explosivos : Es ef porcentaje de variacion que experimente e precio de venia nefo del Kg. de
Dinamita Tronex, determinado por el INE para el cdlculo del LP.M. (indice de Precios al por
Mayor) de cada mes. Esta variacion se deferminard entre el valor def mes anterior o Ig fecha
del Estado de Pago v el valor del mes anterior al de la fecha de ia firna del convenio.

FORMULA DE APLICACION:
El regjuste polindmico del contrato, expresado en porcentaje, quedard definido por la siguiente férmu!o:;

R (%) = (AAUSS)+(B*AISS) +(C*AIPC)+ (D *A CEMENTO) + (E *A ASFALTO) +
(F *A PETROLEO) + (G * A ACERO) + (H *A EXPLOSIVOS).

En que los coeficientes A a H, expresados en tanfo por uno, corresponden a I incidencia, dentro del total, de
cada uno de los pardmetros que componen Ia expresion.

Los coeficientes corespondientes al contrato se establecerdn en el Anexo Complemeniario.
5.14.4 Anlicipos
Segun se establezca en el Anexo Complemeniario.

5.14.5 Refenciones

Las retenciones de los estados de pago se efectuardn segun fo indicado en el arficulo 158 del Regiamento.

Se podrén canjear estas retenciones por boletas bancarias de garantio, cuyo plazo de vigencia serd
equivalente ol plazo pendiente del contrato mds 12 meses, ‘

5.15  Relaciones con Auloridades Regionales y Asociaciones de Usuarios

Toda comunicacion con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios deberd contar con el V°B®
previo del inspector Fiscadl, salvo situaciones Imprevistas.

5.16 Transporte de Personal

El transporte de personal de la empresa contrafista sélo se efectucrd en vehiculos especiq!menre
acondicionados para tal efecto, los cuales deberdn contar con la autorizacidn de la autoridad competente,

5.17 Oiros Coniratos

Lla empresa confratista deberd considerar que podia ser necesario que comparta el terreno con ofros
Confratistas que realizan diferentes obras, lo que exigird una coordinacion aspecial. Por tal razén la circulacicn
del personal de la empresa contratista quedard limitada a sus dreas de frabgfo y sectores que le sean
asignados y deberd mantener en todo momento los accesos expeditos y transifables a los diferentes Frenfes de

Trabdgjo.
carios éﬁm JARA

ine:
Ingéptero Civil ROJAS
Secrefarit Regional Ministerial Reil
P Ministerio de Obras Pablicas brogante
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5.18 ‘ Patentos

'La empresa contratista deberd salvaguardar e Indemnizar, si corresponde, a la Direccidn por cualquier accicn
Judicial o procedimiento que pueda entablarse en su contra derivado del uso o supuesto uso, en relacion con
las Obras, de cualquier patente, disefio, marca comercial, nombre u otros derechos patentados. :

6 TERMINO DEL CONIRATO
é.1 Término y Recepcion de las Obras

Se realizard de acuerdo a lo establecido en los articulos 166 al 178 del Reglamento, De realizarse Recepcidn
Unica, esta serd establecida en el Anexo Complementario. :

6.2 Término Anficipado

La Direccion podra poner término administrativamente y en forma anficipada a un confrato por los motivos

esfablecidos en el articulo 151 del Regiomento y la fiquidacion se hard conforme al procedimiento establecido
en el articulo 174 del mismo cuerpo legal.

6.3 Calificacion

La Comisién de Recepcion Provisional Unica cdiificard ia gestion de la empresa coniratista en la obra
glecutada, conforme a lo establecido en los articulos 179, 180, 181 y 182 del Reglamento. La cdiificacion
deberd redlizarse de acuerdo al articulo 180 del Reglomento, En caso de consultarse subdivisiones serdn
establecidas en el Anexo Complementario ol igual que sus porcentajes.

6.4 Cerlificados de Experiencia
De acuerdo al articulo 56 del Reglamento.

6.5 Recepcidn Definifiva

La recepcién definitiva de Ia obra serd efectuada por una comisién nominada para el efecfo, conforme io
establece ef arficulo 176 y 179 del Reglamento. '

6.6 Liquidacién

De acuerdo of articulo 177 v ol THulo X! del Reglamento, efectuada la recepcion definitiva o Crrérfca sin
observaciones, se procederd a la liquidacion del contrato y la autoridad que la apruebe, ordenard la
suscripcion y protocolizacion por la empresa contratista de Ia resolucién de liquidacién. :

7 RECURSOS QUE HICIERE VALER LA EMPRESA CONTRATISTA

Sin perjuicio de lo dispuesto por los articulos 88, 115 v 189 del Reglamento las reclamaciones que se §usciten
durante la ejecucidn de un contrato de obra serén presentadas directamente ol inspector Fiscal quién lo

enviarg, sl fuere necesario, a la Direccién conrespondiente para su resolucion o para que se someta a la
consideracion del Director Generdl. '

Lo autoridad deberd constatar la exactitud o veracidad de la reclamacicn presentada, para fo cual debe
abrir un periodo probatorio —de oficio o a peticion de parte—. Dicho perlodo no podra ser inferfor a 10 dias ni
superior a 30 dias. Durante Ia tramitacicn del reclamo podrd solicitar Informes de especialisias de acuerdo a la
naturaleza del asunto debatido, los que podran ser profesionales del Ministerio o exfernos.

Respecto del acto administrativo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado se procede}é en
conformidad a lo dispuesto por la ley 19.880.

MARGOE PARGO ROJAS
egional Ministerial irgsaiord Gl
Mmﬁ:“féﬁf;gbé}lg g?.,bhcas Diracior Hegiona Subrogante
o Diroccisn Viatidad VIl Region

BIRECCION DE VIALIDAD, Prat 501, Concepeitn | Chile, Teléfono (56-41) 2852000, WWW. mop.cl, e-mail contacto: oirs@mop.gov.cl
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A.- ANEXO COMPLEMENTARIO

NUMERAL TEMA A ESPECIFICAR
CONVENIO
] 1.2 Idenfificacién y ubicacidén de las obras :
Nombre de la Obra : “REPARACION RUTA 0O-50, CABRERO-AGUA DE LA GLORIA, Y RUTA
148, §ECTOR KM ’56,5 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA DE CONCEPCION Y BIOBfO,
REGION DEL BIOBiO”
Sectores: Ruta O-50 varios sectores, Ruta 148 varios sectores
Trame:  Ruta O-50 km 21,05 al km 60,20, varios sectores y Ruta 148 km 56,5 a sector -
Agua de la Gloria. :
Comuna(s): Concepcién, Cabrero
Provincia: de Concepcién y Biobio
Region : del Biobio
Direccidn: de Vialidad
Monto del contrato: § 235.009,191.-
2 2] Tipo de Conirato
Serd mediante la modalidad de Precios Unitarios,
:\_' 4 22 Documentos que integran el Conirato
- ANEXO 14 de la Norma OACI - AERODROMOS: No Aplica,
Manudies de Carreteras de la Direccién de Vidlidaa: Apfica.
Bases de Gestion Ambiental, Teritorial y de Participacién Ciudadana: No Aplica.
Bases para fa Gestion de Calidad en Obras de Consiruccion: No Aplica,
3 2.3 Plazo para la Ejecucion de igs Obra
Plazo total para la ejecucidn de la obra serd de 90 dias corridos,
Plazos Hitos: No se establecen.
4 2.5 Financiamiento
Serd con fondos Sectorial,
5 28 Valores Pro forma y su Pago
No se considera recargo por ningin concepto.
6 2.9 Suministro Fiscal
No se considera,
7 3.3.1 Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contralo
i Plazo de vigencia serd el del contrato més 24 meses.
S Por un monto de 336.- U.F,
A la orden del Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas, Region del Biobio -
Glosa: para garantizar el fiel cumplimiento del contrato: “REPARACION RUTA ©-50,
CABRERO-AGUA DE LA GLORIA, Y RUTA 148, SECTOR KM 56,5 - AGUA DE LA GLORIA,
PROVINCIA DE CONCEPCION Y BIOBIO, REGION DEL BIOBIO", segin Convenio de fecha
27.04.2010.
8 3.3.2 Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros
Se exige.
Por un monto de 560.- U.F.
A la orden del Fisco-Ministerio de Obras Plblicas-Direccion de Vidlidad
kGIoso: para garantizar ia responsabilidad civil del contrato  “REPARACION RUTA 0-50,
CABRERO-AGUA DE LA GLORIA, Y RUTA 148, SECTOR KM 56,5 - AGUA DE LA GLORIA,
. lPROV.'NCIA DE CONCEPCION Y BIOBIO, REGION DEL BIOBIO”, segln Convenio de fecha
27.04.2010.
Direccién de las Obras
Se debera disponer del siguiente personal como minimo:
Jefe Residente: profesional Ingeniero Civil, ingeniero Constructor 6 Constructor Civil, Si
es Ingeniero Civil se requiere 3 arfios de experiencia minima en obras viales, de Ios
cuales a lo menos 2 arios deben ser en obras vidles del Ministerio de Obras Pablicas, ©
bien, si es Constructor Civil o Ingeniero Consfructor se requiere 5 afios de experiencia
minima en obras vidles, de los cuales a lo menos 3 afios deben ser en obras viales del
Ministerio de Obras Pblicas, cuya permanencia serd desde el Inicio hasta el término
- dela obra. .
La experiencia indicada se contabilizard a partir de la fecha de fitulacion, se
aceptard experfencia en labores tales como confrol de calidad de ias obras control
topografico de las obras, profesional residente, jefe de ferreno, profesional del Grea
Nulatsll

de proyectos dentro de la obra, etc., es declr, cualquier Grea técnica del confrato de

[ } 1y -
. Ped i .t n
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obra vial considerada de vital Importancia para el desarrolio adecuado de éstas.
Este profesional deberd contar con movilizacién exclusiva y permanente.

Experfo en Prevencicn de Riesgos: Profesional o Técnico Experfo en Prevencién de
Riesgos, deberd tener presencia permanente en la faena, desde ef inicio hasta ef
termino de la obra. Deberdg poseer licencia vigente como experto en prevencion de

riesgos, estando inscrito en el regisiro corresponcliente, en ia categoria PROFESIONAL
O TECNICO.

Topégrafo: 1 Técnico Topdgrafo con 3 afios de experiencia minima en obras viales u
obras similares © 1 ingeniero Geomensor con 1 ano de experiencia minima en obras
viales o similares, cuya permanencia serd desde ol inicio hasta el férmino de fa obra,

10

4.11.2

Letreros de Identificacion de las Obras y de Obras Terminacias
Debera colocar 1 lefrero.

11

4.12.1

Planos Definitivos (Como Construidos o As Built)
No se exigen.

12

4,122

Muaterial Fofogréfico
Se deberdn entregar 2 fotografias de famario de 20 x 30 cm.

13

4.12.3

Registro de video
NO $E EXiGE.

4.17.1

Laboratorio de Faenas para Autocontrol
NO SE EXIGE.

15

4.18

Instalaciones para la Inspeccién Fiscal,

Plazo: 10 dias de infclado el contrato.

Instaiaciones de 12 m2. (1 oficina y 1 bano)

Mobiliario: En oficina: Tres (3) sitias acolchadas, dos (2) escritorios de madera, dos (2)
estantes biblioteca de madera de buena cdlidad y presenfacion, un (1) un papelero.
Todo ef mobifiario deberd esfar en perfecto estado y ser adecuqados para of Greq
disponible. En bafio: Un (1) WC con estanque, un (1) lavamanos e instalaciones sanitarias
correspondiientes.

Telefonia ; Se exige. Se acepta la implementacion de un teléfono celular que
permanezca en la oficing.

Infernei: Se exige.

16

5.3

Entrega del Terreno y Trazado de las Obras
Plazo: 2 dias.

17

54

Libro de Obras y Libro de Comunicaciones
Serd en papel.

MARCOS PARDO ROJAS
ingeniers Cil
Director Regionzt Subrogante
Dirgecion Viatidad VI Regidn

Secretario’Regional Ministerial
Ministerio de Obras Piblicas
Region del Bio Bio

DIRECCION DE VIALIDAD, Prat 501, Concepeion | Chile, Teléfono (56-41} 2852000, www.mop.cl, e-mail contacto: oirs@mog.gov.cll
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18 5.9.1 Informes Mensuaies: Aplica.
) No Aplica.

b)Y Aplica.

c) No Aplica,

) Aplica.

e) Aplica.

) No Aplica.

@) No Aplica.

) No Aplica.

D No Aplica.

D Aplica solo se exigirdn 6 fotografias por mes.,

e 5127 Muitas por Atrasos en el plazo

@) Plazo Totail, el factor K serd de d/500, con tope de 0.5, donde d es el ntmero
establecido de dias de duracion del contraio.

b) Plazo Parcial: No aplica.

20 5.14.1 Estados de Pago

Los esfados de pagos se hardn en forma: mensual. (con excepcién del meis de
diciembre, donde podrdan ser quincendles), sujeto a disponibilidad presupuestaria.

21 5.14.2 Premio por adelanto
No se confempila,

22 5.14.3 Reajuste
Esta afecto segdn IPC.

23 5.14.4 Anficipos
No se qutoriza.

24 6.1 Término y Recepcidn de ias Obras
Se redlizard recepcicn tnica.

25 6.3 Calificacion
Subdivisiones: No se establecen.

2. MODALIDAD DE CONTRATACION: Establécese gue el contrafo que se
identifica y apruebaq, se regird por e Sistema de Precios Unitarios, con regjuste segun IPC.(ndice
Base, Marzo 2010)

3. INSPECCION FISCAL: Ratifiquese como Inspector Fiscal ol Sr. Oscar
Montero Arevalo, Ingeniero de Ejecucion, RUT.: 8.887.468 - 4, dependiente de la Direccion
Regional de Vialidad, Region del Biobio.
Se deja establecido que el Senvicio se reserva el derecho a modificar esta
designacion si fuese necesario. :

4. IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Imputase la suma de $235.009.191.-, con
cargo a los Fondos Sectoriales de la Direccién de Vidlidad, Regién del Biobio, como a
continuacién se senala:

L.P. 2010: 31.02.704.30099217-0

T- oy b
CA NJARA MARCSS FARDO ROJAS
Secretario RKe Ministerial lnger?icm o
Misdstedio do Obras Pablicas Director Regicnal Sutsragai}}e
Regidn del Bio Bio Direccion Viatidag VIH Regién

DIRECCION DE VIALIDAD, Prat 501, Concepcion | Chile, Teléfono (56-41) 2852000, WWW.MOR.cl, e-mail contacto: oirs@mop.gav.cl
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5.  PLAZO DE EJECUCION: Ei plazo de ejecucion de las obras es de 90 dias

corridos, los que se computardn a contar de la fecha de firma del Convenio ‘Ad-
Referéndum.

6. GARANTIA: La empresa ha constituido a favor del Fisco una Boleta: de
Garantia Bancaria girada a la orden del Secretario Regional Ministerial de Obras Pablicas,
Regidn del Biobio, expresada en Unidades de Formento equivalente al 3 % dei monio del
contrato incluido IVA., ascendente a la cantidad de 336.- UF., y cuyo plazo de vigencia serd
el plazo del contrato aumentado en 24 meses,

7. POLIZA DE SEGURO POR DANOS A TERCEROS: La empresa deberd entregar
una Pdliza de Seguro de Responsabllidad Civil ante Terceros, a la orden del Fisco-Ministerio de
Obras Plblicas-Direccion de Vialidad, segln lo estipulado en el Art,134 del Reglamento para
Contrafos de Obras Piblicas, cuyo monfo minimo del valor del contrato, expresado’ en

Unidades de Fomento serd@ por la cantidad de 560.- UF., y cuyo plazo de vigencia serd el
plazo def contrato mas 12 meses.

8.- V° B La presente Resolucién se sometera al V° B° del 5. Secre’rério
Regional Ministerial de Obras Publicas, Reglén del Biobio,

9.- PROTOCOLIZACION: Una ver tramitada  la presente Resolucién, el
Contratista deberd protocolizaria y suscribir fres transcripciones ante Notario, en sefial de

aceptacion de su contenido, entregando el original y dos coplas validas a esta Direceidn
Regional.

10.- ESTABLECESE: Que atendido lo dispuesto en la Resolucion Ex. N° 817 de 8
de Marzo de 2010, de la Contfraloria General de la Republica, podrd darse cumplimiento a la
presente resolucion antes de su toma de razén, dado que dispone medidas que tienden g
reparar danos a la colectividad, originados en el terremoto del 27 de febrero de 2010, que
afectd gravemente a esta Regidn del Biobio, que el presente acto no afecta derecho
esenciales de las personas vy que se dicta dentro del plazo establecido al efecto.

TOMESE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE.

W~

PRECIBID IRECTOR REGIOWAL VIALIDAD
REGION DEL BIOBIQyE i ina nE pARTE S REGION DER BIOBIO
4 4 '* 19 AGO 2010 A
CM/PVA/GH ; - S ARGOS FARDO ROJIAS
i "{05 16\\ * ilﬁA AV (TR
" DISTRIBUCION: FONO: 2532000 (X 2852131 ingeniere Civil
- Contraloria Regional. VIALIDAD VIH REGION Disasior Regions gubraga:_%?e
- Seremi OO.PP. Regidn del Biobio, D‘}e;ﬁif)'ﬁ Vistidad Vit Reghon
- Direccion Regional de Contabilidad y Finanzas. Hekas
- EMPRESA CONSTRUCTORA CIMPROF S.A.
- Inspectora Fiscal Sr. Oscar Montero Arevalo. PoR GRS BERAZON "
- Unidad de Laboratorio Vidlidad Regidn del Biobio. GENERAL DE LA REFUBLICA

- Jefe Provincial Vialidad Concepcién

- Jefe Provincial Vidlidad Provincia de Biobio

- Jefe Laboratorio Provincial Vialidad Prov. Biobio

- Unidad Gestidn y Ejecucion Presupuestaria.

- Depto. Proyecto Regional.

- t C tos

Otinato pae CoTate GURSADO CON ALGANCE

PROCESO N° 3868400 04492 180810
OFICIO N*

CONTRALOR
REGIONAL DEL BIO BIO

DIRECCION DE VIALIDAD, Prat 501, Concepeidn | Chile, Teléfone (56-41) 2852000, WwWw. moR.cl, e-maik contacto: oirs@mop.gov.cl




CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

ST

[P

. CURSA CON ALCANCE RESOLUCION

TP Recii oF b O
PROYECTOS | CONTRATOS .
INGERIERSA FCONSERVACION
EFROPISUIRES | RR. HH. Y ADM,

ﬁsé?mm ASES. Y CONTROL

JURIDICA DE GESTION :

pr—— CONCEPCION, 04492 1 8.8 10

LABORATGRIO DE PRESUPUESTOS
PROV. DE: SECRETARIADRY

DIRECCION DE VIALIDAD El Contralor Regional que suscribe, ha
¢83 F VIl REGIONdO razdn de la resolucion individualizada en Ia referencia, a través de la cual

se aprueba un'frato directo celebrado con la empresa Constructora CIMPROF
S.A., para la ejecucién de la obra denominada “Reparacion ruta O-50, Cabrero —
Agua de la Gloria, y ruta 148, sector Km. 56,5 — Agua de la Gloria, Provincia de
Concepcién y Bio Bio, Regién del Bio Bio”.

Sin perjuicio de lo anterior, hace

presente que, ese servicio, debera remitir copia o fotocopia de las bases de
“Gestion ambiental, territorial y de participacion ciudadana para contratos de obras
publicas” y de “Gestion de calidad en obras de construcciéon”, citadas en las
clausulas 4.15 y 4.16 del contrato y que forman parte de éste, a fin de anexarlas a
la carpeta correspondiente que obra en poder de esta Contraloria Regional.

AL SENOR

Saluda atentamente a Ud.,

MANUEL CERDA SEPULVEDA

ABOGADO
Contralor Regional del Bio-Bio
Contraloria General de fa Repiblica

DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION DE VIALIDAD
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
CONCEPCION.




